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ОБЩИНА  МАДАН 
 

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. ”Обединение” № 14, тел.:0308/982-20 

факс: 0308/982-77, e-mail: madanoba@gmail.com, www.madan.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на 

обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – 

чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ 

УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“, чието 

изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. МИТОВСКА, ОБЩИНА МАДАН“; и 

Обособена позиция № 2: ,,РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. ДИРАЛО, 

ОБЩИНА МАДАН“, открита с обява на възложителя № 2 от 12.02.2020 г., публикувана 

заедно с цялата документация на сайта на общината на интернет адрес: 

http://www.madan.bg/currentNews-3806-newitem.html - профил на купувача, за която обява на 

Портала за обществените поръчки са публикувани информации, както следва: информация 

за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, 

ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9096322 и информация за удължаване на първоначалния 

срок за получаване на оферти под уникален код ID 9096658. 

 

 

Първо заседание: 

 

На 04.03.2020 г., в 08:15 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на 

административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. 

Обединение № 14, в изпълнение на Заповед № РД-87 от 04.03.2020 г. на възложителя се 

събра комисия в следния състав: 

Председател:  

Любомир Равелов – правоспособен юрист. 

Членове: 

Ахмед Балийски – младши експерт „СиИК“ в община Мадан. 

Себиха Кичукова – старши счетоводител в община Мадан. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192, 

ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва: 

  

 1. Комисията започна работа след получаване на представената оферта, протокола по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП. 

  

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представената 

оферта всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получената 

оферта следните констатации: 
 

3.1. Регистрирани предложения – 1 (една) оферти, както следва: 
 

http://www.madan.bg/currentNews-3806-newitem.html
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Наименование на участника 

Регистрационен номер, дата и час 

на получаване на офертата и 

обособена/и позиция/и (ОП), по 

която/които е подадена офертата 
 

„ИСА 2000” ЕООД  

(ЕИК: 831040520) 

адрес: гр. София 1111, район Слатина, жк Гео Милев, 

ул. Николай Коперник № 25; e-mail: sofia@isa2000.bg ;  

факс: 02 / 9733178 
 

 

5300-123 

24.02.2020 г. 

11:19 ч. 

ОП № № 1 и 2 

 

3.2. Подаденото предложение е постъпило в определения от възложителя срок. 
 

3.3. Представеният плик е с ненарушена цялост. 

 

4. При отварянето на офертите не присъстваше представител на участника в 

обществената поръчка.  

 

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложението на участника. За офертата се изпълниха следващите действия: комисията 

обяви съдържанието на офертата, ценовите и техническите предложения по всички 

обособена позиция, като последните се подписаха от трима членове на комисията. С 

извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито 

заседание. 

 

Второ заседание: 

 

На 05.03.2020г., в 08:00 часа и на 06.03.2020г., в 08:00 часа, в заседателна зала № 310 

на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. 

Мадан, ул. Обединение № 14, в изпълнение на Заповед № РД-87 от 04.03.2020 г. на 

възложителя се събра назначената комисия. 

 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192, ал.4 от ЗОП и чл.97, ал.5 от ППЗОП, включващи следните действия по всяка от 

обособените позиции: разглеждане на документите, съдържащите се в офертата на участника 

(установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, установяване на съответствие на техническото и на ценовото предложения с 

предварително обявените условия), оценка и класиране, при което бяха извършени следните 

действия и бяха направени следните констатации: 

 

1. Разглеждане на документите съдържащите се в офертата на участника: 
 

 

 

1.1. 

 

Обособена позиция № 1:  

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. МИТОВСКА,  

ОБЩИНА МАДАН“. 

 

Участник: 

„ИСА 2000” ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи и 

mailto:sofia@isa2000.bg
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Декларации от участника, както следва: Декларация за съответствието с критериите за 

подбор, изготвена съгласно Образец № 1, Декларация за липсата на обстоятелствата 

по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация 

по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и 

Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради 

неприложимостта им не са представени документ за създаване на обединение и документи 

за доказване на предприетите мерки за надеждност. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците 

и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща 

Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в 

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата на 

Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя – II група (строежи от транспортната 

инфраструктура), строежи от I до IV категория съгласно Удостоверение №  II - 

TV 003546; V група, включващо изпълнение на отделни видове строителни и 

монтажни работи съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, в това число и 

42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти, съгласно 

Удостоверение №   V - TV 009249;  

 Удостоверил е, че разполага с техническо оборудване, включващо: а) багер; б) 

товарачна машина/челен товарач; в) хидравличен къртач; г) автосамосвал; д) 

машина за прорязване на фуги; е) автогудронатор; ж) асфалтополагач; з) 

трамбовъчна машина; и) валяк - земни работи; й) бандажен валяк - асфалтови 

работи; к) пневматичен валяк - асфалтови работи, като за посоченото оборудване е 

посочена подробна информация, която го индивидуализира с посочване на 

марка, модел и/или други отличителни технически и/или функционални 

характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;  

 Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 

качеството по стандарт EN ISO 9001 и системи за екологично управление по 

стандарт EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с 

предмет, съдържащ строителство. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

http://register.ksb.bg/
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от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите 

приложения към него, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно 

Образец № 6, ведно с приложени към него остойностена количествена сметка за 

строителния обект и анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 89 473.60 лева /словом: осемдесет и девет хиляди 

четиристотин седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка – 5 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 100 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 45 %.  

 Доставно-складови разходи - 10 %. 

 Печалба - 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 5 /словом: пет/ календарни дни. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

В отделно приложение са представени подход и програма за изпълнение на поръчката, 

представящи предвижданията на участника за организация за изпълнение на строителните 

работи - дейности и ресурси, както следва: 

 Описание на обекта на поръчката. 

 Възложител. 

 Описание на предмета на обществената поръчка. 

 Описание на обекта и строителните и ремонтни работи, предвидени за 

изпълнение: 

 Основна цел. 

 Съществуващо състояние. 

 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: 

 I етап: въвеждане и поддържане на интегрирана система за управление: 

 Общо описание на системата. 

 Мерки за контрол на качеството: 

o Въведение. 

o Съдържание. 

o Изисквания към процесите, свързани с клиента. 

o Определяне на изискванията за продукта. 

o Изисквания към закупуване на СМС и оценка на доставчици. 

o Обмен на информация с клиентите. 

o Вътрешен контрол. 
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o Мерки за управление на документираната информация. 

o Мерки за контрол на качеството на труда. 

o Контрол по време на строителния процес. 

o Действия по прилагане на действащото законодателство и 

нормативните изисквания, относими към осъществяването на 

дейностите. 

o Осигуряване на адекватно взаимодействие с възложителя и 

заинтересованите страни и лица. 

o Качествен контрол на материалите. 

o Контрол на качеството при складиране на материалите. 

 Мерки за здравословни и безопасни условия на труд: 

o Въведение. 

o Правила за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и 

за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната 

площадка. 

o Правила на строителната площадка за безопасна работа. 

o Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

изпълнение на СМР. 

o Заключение. 

 Мерки за опазване на околната среда: 

o Общо положение. 

o Мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия 

върху околната среда. 

o Мерки за опазване на околната среда през мобилизационния 

период. 

o Мерки преди започване на работите, 

o Мерки за ограничаване на отрицателните въздействия по време на 

строителството. 

o План за организация по изпълнение на мерките. 

 План за управление на строителните отпадъци. 

 II етап: подготвителни дейности – мобилизация, организация на строителната 

площадка и организация на материалите: 

 Мобилизация на ресурсите за строителство. 

 Организация на строителната площадка. 

 Временна организация и безопасност на движението. Обществена 

безопасност. 

 Организация на доставка и складиране на материалите. 

 III етап: строително-монтажни работи: 

 Последователност, взаимовръзка и технология на дейностите: 

o Последователност и взаимовръзка на дейностите: 

 Таблично представяне на технологичната последователност 

и взаимната обвързаност между отделните работи. 

o Технология на изпълнение на СМР: 

 Земни работи – общи положения, условия за започване, 

изкопи, контрол по изпълнението. 

 Пътни работи – ремонт на пътното платно, ремонт на 

пътните банкети, ремонт на пътните съоръжения, 

подготовка на пътното покритие. 

 Асфалтови работи – контрол на материалите за асфалтови 

смеси, изисквания към материалите за асфалтови работи, 

строителни изисквания при изпълнение на асфалтови 

пластове (вземане на проби и изпитване, изпълнение на 
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асфалтови платове, ограничения от атмосферни условия, 

необходимо оборудване, подготовка на повърхността за 

асфалтиране, производство на асфалтови смеси /подготовка 

на битума, подготовка и транспортиране на минералните 

материали, дозиране и смесване, контролиране на 

времетраенето на смесване/, транспортиране на 

асфалтовите смеси, полагане, уплътняване /напречни фуги 

надлъжни фуги, външни ръбове, първоначално 

уплътняване, второ уплътняване, окончателно 

уплътняване/, изпълнение на опитни участъци, изпитване и 

приемане на завършените асфалтови пластове /общо, 

вземане на проби, изисквания за уплътнение на 

асфалтовите пластове, изисквания за битумно съдържание 

и зърнометричен състав, изисквания за конструктивни 

дебелини и нива на настилката/), основно оборудване за 

асфалтовите работи, битумен разлив (ограничения от 

атмосферни условия, температурно полагане, необходимо 

оборудване, подготовка на повърхността, нанасяне на 

битумната емулсия, поддържане). 

 Временна организация на движението. 

 Технически персонал за изпълнение на поръчката: 

o Таблично представяне на разпределението на работната ръка и 

експертите на ниво отделна задача. 

o Задължения и отговорности на строителния екип – технически 

роководител, експерт по контрол на качеството, координатор по 

безопасност и здраве – описание на длъжността; подчиненост 

комуникация и вземане на решения; отговорности на длъжността; 

изисквания на длъжността (поведенчески характеристики); 

изисквания, свързани с ИСУ; 

o Координация и комуникация с възложителя и участниците в 

строителния процес: 

 Модел на взаимоотношение с възложителя. 

 Органиграма на комуникациите. 

 Методи за отчетност и контрол, управление на процесите и 

осъществяване на вътрешен контрол. 

 Обмен на информация. 

 Провеждане на работни срещи 

 Техническа документация. 

 Екзекутивни чертежи. 

 Документиране и контрол на постъпващите материали на 

обекта. 

 Механизация за изпълнение на поръчката: 

o Разпределение на механизацията по дейности – таблично 

представяне и описание на изискванията към машините. 

o План за реакция при аварии/План за действие по заместване и 

ремонт на унищожено или повредено оборудване или на 

оборудване с ограничен или отнет достъп. 

 Мерки за намаляване на затрудненията на населението при изпълнение 

на СМР. 

 IV етап: предаване на възложителя. 

 V етап: гаранционно обслужване. 

 Като приложения са представени: 
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 Линеен календарен график. 

 Диаграма на работната ръка. 

 Диаграма на механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя 

минимална и максимална времева продължителност на строителството на обекта. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на 

екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок за 

изпълнение на всеки етап и на обекта в цялост. Участникът предвижда в тази връзка 

изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на последователността, 

което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената 

организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените 

цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, 

на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на 

възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на 

строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и дейностите между 

тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е организационен 

план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът 

обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни 

работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка и тяхната 

последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 

конкретните дейности са адекватно описани и разграничени. Участникът предлага подход 

за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на всички дейности на съставни 

операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край, посочени в линейния 

график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, 

с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на качеството на крайния 

продукт; ефективни и адекватни мерки за управление на срока, качеството, опазване на 

околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. В рамките на изпълнението 

на строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката, които 

напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, отчетена е необходимостта от 

подготвителни дейности и в необходимата последователност на изпълнение са описани, 

както следва: I етап: въвеждане и поддържане на интегрирана система за управление; II 

етап: подготвителни дейности – мобилизация, организация на строителната площадка и 

организация на материалите; III етап: строително-монтажни работи; IV етап: предаване на 

възложителя; и V етап: гаранционно обслужване. В рамките на представената от участника 

етапност при изпълнението са изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната 

последователност и продължителност. В рамките на представената от участника 

последователност е описан процесът, методологията и технологията на изпълнение на 
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основните видове работи с описание на последователността на операциите – земни работи, 

пътни работи и асфалтови работи. Всяка от дейностите е декомпозирана на поддейности, а 

те от своя страна - на отделни операции и действия по изпълнението. В предложението на 

участника е налице и адекватно разпределение на дейностите, задачите и операциите по 

изпълнението им спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническите 

спецификации, като същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на 

изпълнение на отделни дейности, задачи и операции по изпълнението отразява коректно 

технологичната последователност според правилата,  правилниците и наредбите за 

изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е налице представяне на 

последователността на изпълнението на операциите за всеки вид дейност. По този начин 

участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички видове строителни 

работи, като е отразена коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката предвид 

неговите характеристики и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството.  

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от 

възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.  

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката 

съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за 

изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението 

й работници и продължителност в дни, начало и край. При изследването на линейния 

график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, 

взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са 

напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на 

всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 

(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния обект – предмет на поръчката. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията.  

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с представяне 

на ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са конкретните права, 

задължения и отговорности на ключовите експерти и на изпълнителския персонал. 

Представено е разпределението на задълженията им за всеки вид строителна дейност, 

както и разпределение на работната ръка съгласно Количествената сметка - за всяка една 

операция в рамките на конкретните дейности по изпълнението са показани норма време за 

изпълнение и разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица 

с ясно представяне на задачите и отговорностите им по видовете дейности, което определя 

ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да 
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ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който смята 

да ангажира за изпълнение на предмета на обществената поръчка, на отделни звена, което 

от своя страна дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета 

на поръчката. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество 

съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания 

срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството. 

Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и диаграмата 

на механизацията, така и в самата работна програма, представяща предвижданията на 

участника за организация за изпълнение на поръчката. Представен е списък на максимално 

необходимото техническо оборудване по вид и количество. Отделно е представен график 

за разпределение на ресурсите, който по отделни строителни операции индивидуализира 

необходимото техническо оборудване за изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са 

дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. При анализ на представената 

информация, като част от организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е 

предвидил да ангажира действително необходимото техническо оборудване и инструменти 

за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно 

правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за качественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото 

оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания 

обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за срочното изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща всички 

видове дейности съгласно количествената сметка, като нагледно и ясно е представено по 

коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно техническо оборудване, 

предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата 

обезпеченост. 

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е 

аргументиран подход за управление на срока, качеството, опазването на околната среда и 

здравословните и безопасни условия на труд, управление със строителни отпадъци, 

включващ ефективни и адекватни мерки във всяко от описаните направления. 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя 

съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира 

заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на 

дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 

участника с изискванията, определени от възложителя, и предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов 

ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото 

му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така 
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и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията: 

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 

 

 

1.2. 

 

Обособена позиция № 2:  

,,РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. ДИРАЛО,  

ОБЩИНА МАДАН“. 

 

Участник: 

„ИСА 2000” ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи и 

Декларации от участника, както следва: Декларация за съответствието с критериите за 

подбор, изготвена съгласно Образец № 1, Декларация за липсата на обстоятелствата 

по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация 

по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и 

Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради 

неприложимостта им не са представени документ за създаване на обединение и документи 

за доказване на предприетите мерки за надеждност. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците 

и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща 

Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в 

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата на 

Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя – II група (строежи от транспортната 

инфраструктура), строежи от I до IV категория съгласно Удостоверение №  II - 

TV 003546; V група, включващо изпълнение на отделни видове строителни и 

монтажни работи съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, в това число и 

42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти, съгласно 

Удостоверение №   V - TV 009249;  

 Удостоверил е, че разполага с техническо оборудване, включващо: а) багер; б) 

товарачна машина/челен товарач; в) хидравличен къртач; г) автосамосвал; д) 

машина за прорязване на фуги; е) автогудронатор; ж) асфалтополагач; з) 

трамбовъчна машина; и) валяк - земни работи; й) бандажен валяк - асфалтови 

работи; к) пневматичен валяк - асфалтови работи, като за посоченото оборудване е 

посочена подробна информация, която го индивидуализира с посочване на 

марка, модел и/или други отличителни технически и/или функционални 

характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;  

http://register.ksb.bg/
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 Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 

качеството по стандарт EN ISO 9001 и системи за екологично управление по 

стандарт EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с 

предмет, съдържащ строителство. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите 

приложения към него, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно 

Образец № 6, ведно с приложени към него остойностена количествена сметка за 

строителния обект и анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 58 219.90 лева /словом: петдесет и осем хиляди 

двеста и деветнадесет лева и деветдесет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка – 5 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 100 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 45 %.  

 Доставно-складови разходи - 10 %. 

 Печалба - 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 5 /словом: пет/ календарни дни. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

В отделно приложение са представени подход и програма за изпълнение на поръчката, 

представящи предвижданията на участника за организация за изпълнение на строителните 

работи - дейности и ресурси, както следва: 

 Описание на обекта на поръчката. 

 Възложител. 



 

12 

 

 Описание на предмета на обществената поръчка. 

 Описание на обекта и строителните и ремонтни работи, предвидени за 

изпълнение: 

 Основна цел. 

 Съществуващо състояние. 

 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: 

 I етап: въвеждане и поддържане на интегрирана система за управление: 

 Общо описание на системата. 

 Мерки за контрол на качеството: 

o Въведение. 

o Съдържание. 

o Изисквания към процесите, свързани с клиента. 

o Определяне на изискванията за продукта. 

o Изисквания към закупуване на СМС и оценка на доставчици. 

o Обмен на информация с клиентите. 

o Вътрешен контрол. 

o Мерки за управление на документираната информация. 

o Мерки за контрол на качеството на труда. 

o Контрол по време на строителния процес. 

o Действия по прилагане на действащото законодателство и 

нормативните изисквания, относими към осъществяването на 

дейностите. 

o Осигуряване на адекватно взаимодействие с възложителя и 

заинтересованите страни и лица. 

o Качествен контрол на материалите. 

o Контрол на качеството при складиране на материалите. 

 Мерки за здравословни и безопасни условия на труд: 

o Въведение. 

o Правила за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и 

за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната 

площадка. 

o Правила на строителната площадка за безопасна работа. 

o Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

изпълнение на СМР. 

o Заключение. 

 Мерки за опазване на околната среда: 

o Общо положение. 

o Мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия 

върху околната среда. 

o Мерки за опазване на околната среда през мобилизационния 

период. 

o Мерки преди започване на работите, 

o Мерки за ограничаване на отрицателните въздействия по време на 

строителството. 

o План за организация по изпълнение на мерките. 

 План за управление на строителните отпадъци. 

 II етап: подготвителни дейности – мобилизация, организация на строителната 

площадка и организация на материалите: 

 Мобилизация на ресурсите за строителство. 

 Организация на строителната площадка. 

 Временна организация и безопасност на движението. Обществена 

безопасност. 



 

13 

 

 Организация на доставка и складиране на материалите. 

 III етап: строително-монтажни работи: 

 Последователност, взаимовръзка и технология на дейностите: 

o Последователност и взаимовръзка на дейностите: 

 Таблично представяне на технологичната последователност 

и взаимната обвързаност между отделните работи. 

o Технология на изпълнение на СМР: 

 Земни работи – общи положения, условия за започване, 

изкопи, контрол по изпълнението. 

 Пътни работи – ремонт на пътното платно, ремонт на 

пътните банкети, ремонт на пътните съоръжения, 

подготовка на пътното покритие. 

 Асфалтови работи – контрол на материалите за асфалтови 

смеси, изисквания към материалите за асфалтови работи, 

строителни изисквания при изпълнение на асфалтови 

пластове (вземане на проби и изпитване, изпълнение на 

асфалтови платове, ограничения от атмосферни условия, 

необходимо оборудване, подготовка на повърхността за 

асфалтиране, производство на асфалтови смеси /подготовка 

на битума, подготовка и транспортиране на минералните 

материали, дозиране и смесване, контролиране на 

времетраенето на смесване/, транспортиране на 

асфалтовите смеси, полагане, уплътняване /напречни фуги 

надлъжни фуги, външни ръбове, първоначално 

уплътняване, второ уплътняване, окончателно 

уплътняване/, изпълнение на опитни участъци, изпитване и 

приемане на завършените асфалтови пластове /общо, 

вземане на проби, изисквания за уплътнение на 

асфалтовите пластове, изисквания за битумно съдържание 

и зърнометричен състав, изисквания за конструктивни 

дебелини и нива на настилката/), основно оборудване за 

асфалтовите работи, битумен разлив (ограничения от 

атмосферни условия, температурно полагане, необходимо 

оборудване, подготовка на повърхността, нанасяне на 

битумната емулсия, поддържане). 

 Временна организация на движението. 

 Технически персонал за изпълнение на поръчката: 

o Таблично представяне на разпределението на работната ръка и 

експертите на ниво отделна задача. 

o Задължения и отговорности на строителния екип – технически 

роководител, експерт по контрол на качеството, координатор по 

безопасност и здраве – описание на длъжността; подчиненост 

комуникация и вземане на решения; отговорности на длъжността; 

изисквания на длъжността (поведенчески характеристики); 

изисквания, свързани с ИСУ; 

o Координация и комуникация с възложителя и участниците в 

строителния процес: 

 Модел на взаимоотношение с възложителя. 

 Органиграма на комуникациите. 

 Методи за отчетност и контрол, управление на процесите и 

осъществяване на вътрешен контрол. 

 Обмен на информация. 
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 Провеждане на работни срещи 

 Техническа документация. 

 Екзекутивни чертежи. 

 Документиране и контрол на постъпващите материали на 

обекта. 

 Механизация за изпълнение на поръчката: 

o Разпределение на механизацията по дейности – таблично 

представяне и описание на изискванията към машините. 

o План за реакция при аварии/План за действие по заместване и 

ремонт на унищожено или повредено оборудване или на 

оборудване с ограничен или отнет достъп. 

 Мерки за намаляване на затрудненията на населението при изпълнение 

на СМР. 

 IV етап: предаване на възложителя. 

 V етап: гаранционно обслужване. 

 Като приложения са представени: 

 Линеен календарен график. 

 Диаграма на работната ръка. 

 Диаграма на механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя 

минимална и максимална времева продължителност на строителството на обекта. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на 

екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок за 

изпълнение на всеки етап и на обекта в цялост. Участникът предвижда в тази връзка 

изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на последователността, 

което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената 

организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените 

цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, 

на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на 

възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на 

строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и дейностите между 

тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е организационен 

план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът 

обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни 

работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка и тяхната 

последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 

конкретните дейности са адекватно описани и разграничени. Участникът предлага подход 
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за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на всички дейности на съставни 

операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край, посочени в линейния 

график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, 

с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на качеството на крайния 

продукт; ефективни и адекватни мерки за управление на срока, качеството, опазване на 

околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. В рамките на изпълнението 

на строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката, които 

напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, отчетена е необходимостта от 

подготвителни дейности и в необходимата последователност на изпълнение са описани, 

както следва: I етап: въвеждане и поддържане на интегрирана система за управление; II 

етап: подготвителни дейности – мобилизация, организация на строителната площадка и 

организация на материалите; III етап: строително-монтажни работи; IV етап: предаване на 

възложителя; и V етап: гаранционно обслужване. В рамките на представената от участника 

етапност при изпълнението са изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната 

последователност и продължителност. В рамките на представената от участника 

последователност е описан процесът, методологията и технологията на изпълнение на 

основните видове работи с описание на последователността на операциите – земни работи, 

пътни работи и асфалтови работи. Всяка от дейностите е декомпозирана на поддейности, а 

те от своя страна - на отделни операции и действия по изпълнението. В предложението на 

участника е налице и адекватно разпределение на дейностите, задачите и операциите по 

изпълнението им спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническите 

спецификации, като същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на 

изпълнение на отделни дейности, задачи и операции по изпълнението отразява коректно 

технологичната последователност според правилата,  правилниците и наредбите за 

изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е налице представяне на 

последователността на изпълнението на операциите за всеки вид дейност. По този начин 

участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички видове строителни 

работи, като е отразена коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката предвид 

неговите характеристики и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството.  

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от 

възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.  

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката 

съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за 

изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението 

й работници и продължителност в дни, начало и край. При изследването на линейния 

график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, 

взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са 

напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на 

всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 

(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния обект – предмет на поръчката. 
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Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията.  

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с представяне 

на ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са конкретните права, 

задължения и отговорности на ключовите експерти и на изпълнителския персонал. 

Представено е разпределението на задълженията им за всеки вид строителна дейност, 

както и разпределение на работната ръка съгласно Количествената сметка - за всяка една 

операция в рамките на конкретните дейности по изпълнението са показани норма време за 

изпълнение и разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица 

с ясно представяне на задачите и отговорностите им по видовете дейности, което определя 

ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да 

ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който смята 

да ангажира за изпълнение на предмета на обществената поръчка, на отделни звена, което 

от своя страна дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета 

на поръчката. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество 

съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания 

срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството. 

Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и диаграмата 

на механизацията, така и в самата работна програма, представяща предвижданията на 

участника за организация за изпълнение на поръчката. Представен е списък на максимално 

необходимото техническо оборудване по вид и количество. Отделно е представен график 

за разпределение на ресурсите, който по отделни строителни операции индивидуализира 

необходимото техническо оборудване за изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са 

дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. При анализ на представената 

информация, като част от организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е 

предвидил да ангажира действително необходимото техническо оборудване и инструменти 

за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно 

правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за качественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото 

оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания 

обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за срочното изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща всички 

видове дейности съгласно количествената сметка, като нагледно и ясно е представено по 

коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно техническо оборудване, 

предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата 

обезпеченост. 

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е 

аргументиран подход за управление на срока, качеството, опазването на околната среда и 

здравословните и безопасни условия на труд, управление със строителни отпадъци, 

включващ ефективни и адекватни мерки във всяко от описаните направления. 
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На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя 

съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира 

заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на 

дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 

участника с изискванията, определени от възложителя, и предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов 

ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото 

му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така 

и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията: 

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

2. При разглеждането на офертата не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

3. След като беше определено съответствието на представената оферта както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка по обособени позиции на 

допуснатата оферта на участника „ИСА 2000” ЕООД съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите и класиране.  

Резултатите от оценяването съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка 

на офертите, извършено при прилагане на формулите за оценка на база на предложения на 

допуснатия участник (който е и единствен участник), описани в настоящия протокол, са 

закрепени таблично, както следва: 
 

 

 

3.1. 

 

Обособена позиция № 1:  

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. МИТОВСКА,  

ОБЩИНА МАДАН“. 

 
 

Оценяван участник „ИСА 2000” ЕООД 

 

Оценка по 

показател: 

 

Цена за изпълнение на поръчката (О1) 
 

70  точки 

Оценка по 

показател: 

 

Срок за изпълнение на строителството (О2) 
 

30  точки 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 100 точки 
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3.2. 

 

Обособена позиция № 2:  

,,РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. ДИРАЛО,  

ОБЩИНА МАДАН“. 

 
 

Оценяван участник „ИСА 2000” ЕООД 

 

Оценка по 

показател: 

 

Цена за изпълнение на поръчката (О1) 
 

70  точки 

Оценка по 

показател: 

 

Срок за изпълнение на строителството (О2) 
 

30  точки 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 100 точки 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадената оферта, направените констатации и извършените 

справки в публични регистри, в това число: в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията към министъра на правосъдието - http://brra.bg/; и в Централния 

професионален регистър на строителя при Комисията за воденето, поддържането и 

ползването на Централния професионален регистър на строителя към Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/, комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

І. Класира участниците по обособени позиции в производство по възлагане на 

обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез 

събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“, както следва: 

 

1. Обособена позиция № 1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. 

МИТОВСКА, ОБЩИНА МАДАН“: 
Първо място: „ИСА 2000” ЕООД,  

с получена максимална обща комплексна оценка КО =  100  точки. 

 

2. Обособена позиция № 2: ,,РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. 

ДИРАЛО, ОБЩИНА МАДАН“: 

Първо място: „ИСА 2000” ЕООД,  

с получена максимална обща комплексна оценка КО =  100  точки. 

 
 

ІІ. Предлага на възложителя за изпълнител на отделните обособени позиции в 

производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда 

на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

МАДАН“, класирания на първо място участник по отделните обособени позиции, както 

следва:  

http://brra.bg/
http://register.ksb.bg/
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1. Обособена позиция № 1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. 

МИТОВСКА, ОБЩИНА МАДАН“: 

„ИСА 2000” ЕООД,  
като договорът за изпълнение на обособената позиция да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от класирания участник по обособената позиция в 

предложението му: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 89 473.60 лева /словом: осемдесет и девет хиляди 

четиристотин седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка – 5 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 100 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 45 %.  

 Доставно-складови разходи - 10 %. 

 Печалба - 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 5 /словом: пет/ календарни дни. 

 

2. Обособена позиция № 2: ,,РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. 

ДИРАЛО, ОБЩИНА МАДАН“: 

„ИСА 2000” ЕООД,  
като договорът за изпълнение на обособената позиция да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от класирания участник по обособената позиция в 

предложението му: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 58 219.90 лева /словом: петдесет и осем хиляди двеста 

и деветнадесет лева и деветдесет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка – 5 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 100 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 45 %.  

 Доставно-складови разходи - 10 %. 

 Печалба - 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 5 /словом: пет/ календарни дни. 

 

Комисията приключи работа на 06.03.2020 г., като предаде протоколите от своята 

работа на възложителя на 06.03.2020 г. в 08:10 ч.. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Любомир Равелов (положен подпис) 

 

Членове: 
Ахмед Балийски (положен подпис) 

Себиха Кичукова (положен подпис) 

 

 

(положени подпис и печат) 
 

Дата: 06.03.2020 г.      Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Мадан       ФАХРИ АДЕМОВ МОЛАЙСЕНОВ 

       Кмет на община Мадан 

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от 

възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 


