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        ОБЩИНА  МАДАН 
 
             гр. Мадан, 4900, обл. Смолян, ул. ”Обединение” № 14, тел. 0308/9- 82-20, факс: 0308/9 - 82-77; 9-80-28 

                     e-mail: madanoba@gmail.com, www.madan.bg  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

към обява за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по чл.20, 

ал.3 от ЗОП с предмет: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИ 

СТАИ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ“ ЕООД,  ГР. 

МАДАН“. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 

„РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИ СТАИ НА ВТОРИЯ 

ЕТАЖ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ“ ЕООД,  ГР. МАДАН“. 

 

 

 

 

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. 
 

Настоящата обществена поръчка се провежда във връзка с необходимостта от 

извършване на строителни и ремонтни дейности, свързани с текущ ремонт на помещения, 

разположени на втори етаж в съществуваща болнична сграда на МБАЛ „Проф. д-р Константин 

Чилов“ ЕООД,  гр. Мадан – частна общинска собственост (АЧОС № 293/23.01.2014г. и акт за 

поправка АЧОС №314/09.12.2014г.). Сградата е на четири нива, разположена свободно в 

урегулиран поземлен имот II - за болница в кв. 83 по ЗРП на гр. Мадан. Сградата е с монолитна 

стоманобетонова конструкция. 

Целта е да се обособи отделение за пациенти, да се подобри достъпът и качеството на 

здравни услуги,  предоставяни в МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ ЕООД,  гр. Мадан. 

Чрез реализацията на тази поръчка ще се способства предоставянето на комплекс от 

услуги, които създават условия за цялостно обслужване на пациенти, задоволяване на 

ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности, както и организация на свободното 

време и лични контакти. Ще бъдат задоволени основните жизнени потребности на лицата чрез 

подходящи грижи и осигуряване условия за тяхното надграждане, ще се осигуи безопасна и 

сигурна среда за живеене, ще се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими 

за постигане на максимално качество на обслужване на пациентите. 

Частта от сградата, която ще се ремонтира, предоставя възможност за обособяване на 

самостоятелен подобект, с отделен вход и независим от останалите етажи и помещения в 

сградата. 

Отделението ще се състои от  18 бр. помещения, санитарни възли и коридор (общо 

463,96 м2), които ще се ремонтират в рамките на проекта и ще се даде възможност за 

осигуряване на условия за работа в обособеното звено. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

2.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ. 

Предвидени за изпълнение строително – ремонтни работи: 
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С ремонтните дейности няма да се засегне  конструкцията на сградата, като няма да се 

извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове, нито направа на 

отвори в тях, които да засягат конструкцията на сградата. 

Демонтажни и разрушителни работи.  
Свалянето и качването на материалите се извършва ръчно или механизирано с подемни 

съоръжения. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работното 

оборудване през отвори на етажите. За тази цел се използват кранове, подемници, закрити улеи 

или други подходящи приспособления и съответната опаковка. Когато строителните отпадъци 

се изхвърлят от строежа посредством улеи (сметопроводи), те се изпълняват и монтират така, че 

да не запрашват или замърсяват работната и околната среда. В опасните зони достъпът на лица, 

неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. Когато опасната зона излиза извън 

границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира 

движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението. За 

обезопасяване на  работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или 

временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.) прилагани при шахти, стълби, 

балкони, площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри 

ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или 

разливащи се течности, хвърчащи части, метални стружки, стърготини и др. Проходите, 

подходите и входовете на строителната площадка, които се намират в опасните зони на 

работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1 м извън габарита им с устойчиви и 

стабилни покрития (предпазни подове, ограждения, козирки и др.) съобразно конкретните 

условия. Опасните зони, където е възможно падане на товари, се сигнализират с 

предупредителни знаци и табели и се ограничава, забранява, достъпа на лица най-малко на  5 м. 

от вертикалата на повдиганите товари. Отворите в строителни и конструктивни елементи 

(стени, етажни плочи, покриви и др.), които създават опасност за падане от височина, се 

обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното 

натоварване. 

Облицивките и настилките се разбиват ръчно с помощта на електрически или 

пневматичен къртач, след като разрушаваното поле е освободено се пристъпва към събиране, 

натоварване на автотранспорт и се извозват на определеното от Възложителя Депо за 

строителни отпадъци. 

Зидарии. Зидарията се изпълнява със зидарийни тела и свързващи разтвори. Всеки блок 

се поставя на разтвора чрез превръзка със съседния ред. Хоризонталните и вертикалните фуги 

се запълват с разтвор по цялата ширина на зида. Зидането се извършва равномерно по цялата 

сграда и се прекъсва стъпаловидно. Зидането на външни ъгли се извършва с превръзка на 

блоковете. Запълването на празнините в блоковете с изолационни материали, ако това се 

предвижда, се извършва грижливо чрез ръчно уплътняване. 

Дограма.  

Дограмите се доставят, качват и разнасят по етажите след изпълнение на зидариите. 

Всички операции се извършват от специализирани бригади. Техническият ръководител и 

координаторът по безопасност и здраве следят за временното укрепване и уплътняване. 

Измерването на отвори става директно на мястото на обекта. При това отворите се 

измерват по три пъти на височина (в ляво, в среда и дясно) и на ширина (долу, в средата и горе). 

Най -малкият размер е определящ за изработването на продукта. 

Дограмата за врати и прозорци да бъде по стандарт и произведена по представителна 

мостра, одобрена от Възложителя.  

PVC дограмите да са със сертификат от производителя. Ъглите на прозорците и рамките 

трябва да бъдат захванати, свързани и стегнати посредством фирмени сглобки. Болтовете и 

вътрешните компоненти трябва да бъдат или от неръждаема стомана или друг материал, 

устойчив на корозия. Монтажа на дограмата и вратите се осъществява, след прецизно 

нивелиране, чрез дюбели и планки в отворите. След монтиране на крилата на 

прозорците/вратите към касата, същата се укрепва с монтажна пяна. Крилата задължително 

трябва да са монтирани за да не се получи деформиране на касовата рамка под силата на 

разбухващата пяна. Монтажът и уплътняване на подпрозоречните первази (вътрешни и 
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външни) се осъществява с монтажен силикон и винтове за метал. От вътрешната страна, 

прозоречните отвори се оформят чрез обръщане с гипсова мазилка и оформяне на ръбовете с 

метален профил. 

Електромонтажни работи.  

Таблата на разпределителните уредби трябва да имат четливи надписи, определящи 

предназначението на отделните присъединения или табла. Надписите да са поставени на 

лицевата страна, а при двустранно обслужване и на задната страна на уредите. Снаждането на 

проводниците да се извършва само чрез клемите на клеморедите или на контактите на 

апаратите. Кабелите които се свързват с таблата, да се присъединяват на клемореди или към 

изводите на изпитвателните блокове. Огъването на проводниците при тяхното полагане да се 

осъществява с използване на шаблони, имащи закръгления, което осигурява радиус на огъване 

на жилата равен на три пъти външния им диаметър. 

Изпълнява се повторно заземление на нулевата шина на главното (електромерно) табло 

на сградата. Към него се свързват всички достъпни метални части в сградата (конструктивни и 

крепежни елементи, водопроводи, въздуховоди и др.) Защитата на съоръженията от индиректен 

допир на електрически ток се осъществява чрез отделен проводник.  

Ел.инсталации по стени и тавани се изпълняват с проводник в тръби под мазилка с 

използване на арматура за скрита инсталация. Табла се монтират в предварително изкопани 

ниши в тухлен зид.  

До всяко работно място се монтират контакти. 

Монтажът на ел. апаратура, контролно измервателните прибори, устройство за защита, а 

също и всяко електрическо и спомагателно оборудване към него да съответства на 

нормативните изисквания.  

Електромонтажните работи да се извършват само от екип обучени работници, познаващи 

методите за безопасна работа и предпазние мерки при работа с електрически ток и да 

притежават изискващата се квалификационна група. 

Водоснабдяване. 

Водопроводните инсталации се изпълняват от тръби от полипропилен, като от 

съществуващия вертикален клон се изпълняват хоризонталните разводки. След отклонението се 

монтира СК. 

Канализация. 

Канализацията се изпълнява от PVC тръби ф50 и ф110. От съществуващите вертикални 

канализационни клонове се изпълняват хоризонталните разводки. За ревизия на канализацията 

се монтират РО. 

Довършителни работи.  

Цименто-пясъчна замазка.  

Приготвянето, транспортирането, полагането и уплътняването на цименто-пясъчния 

разтвор, контролът върху неговите качества, както  грижите, които трябва да се полагат по 

неговото втвърдяване, е в съответствие с изискванията на ПСМР. 

Консистенцията на цименто-пясъчния разтвор за замазка трябва да отговаря на слягане 

на стандартния конус 30-40 мм. Разтворът се полага върху добре почистена и намокрена основа, 

след което се изравнява и заглажда с помощта на права летва, мастар и маламашка. Когато е 

необходимо да се получи съвсем гладка повърхност на замазката, положения разтвор, преди да 

започне свързването му, се напръсква със сух цимент и се заглажда с мистрия. Не се допуска 

заглаждане със сух цимент на втвърдена вече замазка. За получаване на по-устойчива настилка, 

докато е прясна, се посипва с твърд пясък или с грис от минерален произход, след което се 

заглажда добре. Уплътняването на цименто-пясъчния разтвор се извършва посредством 

вибриране. При малка площ на замазката и когато последната се полага в места, трудни за 

работа с вибратор, уплътняването може да се извършва чрез ръчно трамбуване, като теглото на 

трамбовката не трябва да бъде по-малко от 10 кг. 

Замазката се счита за уплътнена, когато разтвора губи подвижността си и на 

повърхността му започне да се появява равномерно влага. Полагането на цименто-пясъчната 

замазка се извършва на ивици с ширина до 3,0 м., разделени с фуги. Последните се образуват с 

помощта на дървени летви, които служат едновременно и за определяне дебелината на 
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настилката. След изваждане на летвите фугите се запълват със смес – 50% битум и 50% 

пълнител. При възобновяване на работата при полагане на циментно-пясъчна замазка 

повърхността на работната фуга, както и на втвърдената замазка около фугата трябва да се 

почистят добре и измият обилно с вода. Ново положеният разтвор около работната фуга се 

уплътнява и заглажда, докато последната стане съвършено незабележима. Готовата цименто-

пясъчна замазка през горещи дни трябва да се предпазва от действието на преки слънчеви лъчи, 

както и да се полива с вода няколко дни наред, докато напълно се втвърди. 

Облицовки. 

Облицовките в сервизните помещения са предвидени да се изпълнят с фаянс по стени. 

Задължително е спазването на вертикалната линия на плоскостта и хоризонталност на редовете. 

Този вид работа включва пренасянето на плочките, разтворите и други необходими материали. 

Почистване на повърхностите - стени и други основи от отпадъци и полепнал разтвор. 

Очукване и шприцоване на панела или тухлената основа. Сортиране и накисване на плочките 

във вода, обогатяване и пребъркване на разтвора. Полагане или разстилане и подравняване на 

хастара. Лепене на плочките, рязане при необходимост, оформяне на фугите (ивици) с 

приготвен разтвор. Фугиране, почистване и предаване на облицовката в готов  вид 

Настилки.   

Всички помещения вкчително коридори и санитярни помещения се настилат с 

гранитогрес на пода.  

Основният пласт при полагането на гранитогресни плочки трябва да е втвърден. 

Повърхността на основния пласт преди полагането на плочките трябва да е суха и обезпрашена, 

да няма следи от мазни петна и други замърсители, а плочите се нареждат върху лепило на 

циментова основа. За да се свържат здраво с разтвора, плочките се притискат плътно към него. 

Между отделните теракотни плочки се оставят фуги с размери около 2 мм., които след 

втвърдяването на разтвора, върху който са положени, се фугират с цветен фугин, като се следи 

да се запълват добре всички фуги. 

Не се допуска плочките да се полагат плътно една до друга. 

За да се избегнат дефекти, като отлепване на плочките, подкожушване и др. вследствие 

на срязващите напрежения, предизвикани от различното линейно разширение между плочките 

и разтворите при засъхването, трябва да се оставят разделени фуги, т.е. площта на настилката 

да се разделя на карета с повърхност около 10 м2. 

Повърхността на настилката от теракотени плочи след изсъхването на разтвора на 

фугите трябва да се почисти. 

Боядисване. 

Боядисване с латексова боя по шпакловани стени и тавани. Минизиране и блажно 

боядисване. Работата включва: подготовка и почистване на основата; пренасяне на 

необходимите материали до местополагането; приготвяне на емулсията (боята)‘ нанасяне по 

нови шпакловани стени и тавани; предаване на готовата работа. Подготовката на стените има за 

цел да направи тяхната повърхност добра за нанасяне на интериорната боя. Ако стените имат 

стара боя, която се лющи или пък сериозни петна и замърсявания, това не само може да се 

отрази на вида на стените след ремонта. Стените се почистват добре и  обезпрашават с вода още 

от предишния ден. Нанася се грунд.  

Боядисването винаги започва от тавана. Стените се боядисват от горе надолу. 

Боядисването започва с четка, като най-напред се покриват ъглите и краищата на стените, 

отсичайки внимателно всички ръбове. С валяк следва да се бядисва вътрешността на мислени 

квадрати с размери до 1 на 1 м. Следва да се започне от горната част на стената и да се 

боядисват застъпващите се квадрати един до друг, докато се достигне краят на стената. След 

това се продължава  по-долу същата процедура. Всеки квадрат се боядисва, като валякът се 

движи по вертикала, след което се минава отново с хоризонтални движения, за да се разнесе 

хубаво и равномерно боята и да няма пропуснати участъци. 

Санитарни прибори. 

Извършва се монтиране на спирателни кранове, смесителни батерии, мивки, седала, 

казанчета и сифони съгласно указанията на производителите на продуктите. 
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Изпълнението на строителните работи (строителни и монтажни работи /СМР/ и 

строителни и ремонтни работи /СРР/) се осъществява при спазване на строителните правила и 

нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и 

противопожарните изисквания, съгласно одобрени проекти и в съответствие с изискванията на 

действащите правни норми. 

Изпълнителят е длъжен да изпълни Техническото си предложение съгласно 

предложената в офертата му  последователност и технология на работа. Изпълнението следва 

да се осъществи в пълно съответствие с графика за изпълнение на строителните работи и 

срокове, представени с техническата оферта. 

Предметът на обществената поръчка включва освен това изпълнението на следните 

дейности, които са свързани с изпълнението на поръчката и представляват условие, следствие 

или допълнение към него: 

 Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите 

спецификации строителни материали и продукти - не е допустимо да са втора употреба; 

 Осигуряване на терени за нуждите на строителството - за временно строителство, 

складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху 

която се изгражда строежът; 

 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;  

 Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа (в 

приложимите случаи); 

 Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация (в приложимите случаи); 

 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в 

експлоатация; 

 Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през 

гаранционните срокове;. 

Изпълнението на обществената поръчка следва да е съобразено с изискванията, 

поставени от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка. 

 

 2.2. СЪКРАЩЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, НОРМАТИВИ И 

СТАНДАРТИ. 

 Където са използвани съкращения в тези технически спецификации и документацията, те 

да бъдат тълкувани както следва:  

Символ Име 

EN - Европейски норми; 

ISO - Международна организация по стандартизация; 

БДС - Български стандарт; 

СМР - Строително-монтажни работи; 

СРР - Строително ремонтни работи; 

км 

km 

- километър; 

м 

m 

m’ 

- линеен метър; 

м2 

m2 

- квадратен метър; 

м3 

m3 

- кубичен метър; 

т 

t 

- тон; 

кг 

kg 

- килограм; 

бр. - брой; 

Компл. - комплект 
oС - градус по Целзий; 
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 Договор - Договора за строителство между Възложителя и Строителя/Изпълнителя по 

смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ); 

 Спецификации – настоящите технически спецификации; 

 Материали - материали и строителни продукти. 

 Всяка част на техническите спецификации следва да бъде четена като допълнение и 

улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е 

целесъобразно. 

 Ако в Документацията и/или в приложенията с индивидуалните предписания за 

конкретния обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа 

и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде 

прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго 

специално указание. 

 Приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на настоящите технически 

спецификации: Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните 

продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на  европейски техническите 

спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

еквивалентни признати национални технически спецификации.  

 Приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят 

изисквания за спазване на законови и подзаконови нормативни документи, наредби, стандарти 

и норми към изпълнението на строителните работи са, както следва: 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за управление на отпадъците; 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Закон за здравословни безопасни условия на труд; 

 Закон за техническите изисквания към продуктите; 

 Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

 Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар; 

 Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите; 

 Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа; 

 Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения; 

 Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на товарно-разтоварни работи; 

 Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд; 

 Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните 

продукти в строежите в Република България; 

 Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 

разпределение на топлинна енергия; 

 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради; 

 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 
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 Закони, наредби и правилници за техническите изисквания към продуктите, свързани със 

строителството и оценяване на съответствието им към съществените изисквания към тях; 

 Правилници и наредби за извършване и приемане на строителните и монтажни работи, 

включително ПИПСМР по съответните части; 

 Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по електрическите; 

 Действащи БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на 

материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване. 

 Действаща нормативна уредба за Опазване околната среда и отпадъците; 

 Правилници и наредби за извършване и приемане на строителните и монтажни работи; 

 Действащи закони и наредби за оценка на риска, работното място и оборудване; 

 Действащи закони и наредби за лични предпазни средства; правила за работа; санитарно 

хигиенни норми и изисквания; знаци и сигнали; 

 Действащи закони и наредби за Проектиране и изпълнение на строежите, включително: 

обхват и съдържание на проектите; съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; работа с лицензирани консултанти; правила за изпълнение и приемане на 

СМР; 

 Действащи закони и наредби за Пожарна и аварийна безопасност; 

 Действащи закони и наредби за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена 

опасност; 

 Действащи закони и наредби за Електробезопасност; 

 Действащи БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на 

материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване; 

 Действаща нормативна уредба, в съответствие с националното и европейско 

законодателство. 

Важно: При изменение на действащата нормативна уредба изпълнението следва да се 

осъществи в съответствие с новоприетата и/или изменена нормативна уредба. 

 

2.3. РИСК, ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Изпълнителя на поръчката ще носи отговорност за организацията на процесите по време 

на строителните работи, материалите, механизация, организацията на движението и 

оборудването на строителната площадка и осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд. 

 

2.4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОЯВИЛИ СЕ ПО ВРЕМЕ НА 

НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТА. 

Гаранционните срокове започват да текат от деня на предаването/издаването на 

строителния обект на възложителя (приемо – предавателен протокол или протокол за приемане 

на действително извършени СМР/СРР). При появява на недостатъци и/или дефекти в 

гаранционните срокове, те следва да бъдат отстранени незабавно от и за сметка на 

Изпълнителя. 

 

2.5. МАТЕРИАЛИ. СЕРТИФИКАТИ, МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ. 

Материали и сертификати. 

Влаганите строителни материали, следва да отговарят на Закона за техническите 

изисквания на продуктите и подзаконовите нормативни актове. 

 За основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на 

поръчката, да се посочи производител (търговска марка) и стандарт/качество (ако е 

приложимо).  

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, 

посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за 

безопасност на български език. Строителните продукти, влагани в обекта, да бъдат придружени 

със сертификати за произход и/или декларация за експлоатационни показатели съгласно 
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изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) 

305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена 

ЕТО, и/или декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат 

от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образец. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по 

отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 

Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 

производство, за влагане в един-единствен строеж, се влагат в строежите въз основа на 

декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж 

или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в зависимост от 

изискванията въз основа на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или документи за 

съответствие на вложените материали. 

Материалите които ще използва от Изпълнителя следва да съответстват с изискванията 

на проекта, да отговарят на минималните изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно, 

като еквивалентните следва да гарантират същото или по-високо качество. 

Машини, съоръжения и инсталации. 
На контрол подлежат всички транспортни и строителни машини, строителни скелета, 

строителен подемник, временни електропроводи по площадката, електрически машини и 

инструменти, електродъгови и газови заваръчни инструменти,  които участват в строителството 

на обекта. 

Основните машини, които ще работят на обекта, са: 

 Товарен автомобил; 

 Къртач; 

 Ръчни електрически инструменти; 

 Друго спомагателно ръчно оборудване за извършване на строителни дейности. 

Преди началото на строителството техническият ръководител следва да предостави на 

координатора по безопасност и здраве списък на машините, които ще работят на обекта, лицата, 

които са правоспособни да ги управляват, и отговорниците за техническото състояние на 

механизацията. 

Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини следва да имат 

паспорт и съответните инструкции, да са преминали през технически и периодичен преглед и да 

са с изправни двигателна, спирачна и сигнализиращи системи. Отговорните за техническото 

състояние на механизацията лица се определят със заповед на изпълнителя. Те попълват 

необходимата за това техническа документация. 

Лицата, които работят със строителни машини, задвижвани с електрически двигател, 

следва да притежават удостоверение за съответната квалификационна група по ел. безопасност. 

 

2.6. УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 
За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по 

време на строителството строителят е длъжен да разработи правила за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. В обекти или работни площадки, 

на които се извършват работи или дейности, включително при използване на едно работно 

място или работно оборудване от работещи на две и повече строителни организации, всеки от 

тях е длъжен да докаже, че е предприел мерки за координация на действията си с другите 

работодатели за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези дейности се 

обективират в изготвяне на писмен документ между строителните организации, в който са 

посочени мерките и дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 

взаимното информиране за рисковете при работа и координирането на дейностите за 

предпазване на работниците от тези рискове. 

Изпълнителят/Работодателят е длъжен да изготви и поддържа документация, с която да 

установи, че в предприятието има разработен физиологичен режим на труд и почивка. При 

работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна 

работна поза, определена трудова норма и при сменна работа работодателят разработва 

физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП), който спомага за запазването на здравето и 
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работоспособността на работещите лица. Във всички предприятия и места, където се 

осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и 

безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на 

работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС). 

 Всички работници следва да бъдат запознати със специфичността на работите, които 

имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване 

на работа работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно 

облекло - задължително в сигнален цвят. Строителните машини и инвентарни приспособления, 

трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като 

предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта следва да 

става само с оборудвани за целта моторни превозни средства. 

 

2.7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ. 

2.7.1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ. 

 От самото начало и до завършването на работата на обекта /подобектa/ Изпълнителят ще 

носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си 

работа, материали и оборудване. 

2.7.2.ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА. 

 Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или 

държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди 

вследствие на работата му. 

 Всяка щета или повреда причинена от действие или бездействие, пропуск или 

небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен 

начин, от и за сметка на Изпълнителя. 

 Изпълнителят е задължен и ще възстанови всички площи и вещи повредени или 

нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена 

вреда върху собственост, в резултат на работата при изпълнение на Договора за обществена 

поръчка, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на 

или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя 

сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото 

състояние на тези обекти.  

 2.7.3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ /ОДОБРЕНИЕ. 
 Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят трябва да извърши 

нужното почистване и възстановяване, което се изисква, при предаването на завършените 

подобекти, рехабилитационни и ремонтни дейности, предмет на обществената поръчка. 

 2.7.4.ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА. 
Преди започване на строителните работи Изпълнителят да изработи подробен план с 

мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране и да го представи за 

съгласуване и одобрение. При пожар или авария се действа според чл. 74 от Наредба 2. 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати 

избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. 

На строителната площадка да се осигурят необходимите подръчни противопожарни 

уреди и съоръжения, съгласно изискванията на Приложение 2 на ПСТН. Достъпът до 

подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до 

сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се поддържа винаги 

свободен. На видни места на строителната площадка се поставят табели със, телефонен номер 

на местната служба за пожарна безопасност и защита на населението; адрес и телефонен номер 

на местната медицинска служба; адрес и телефонен номер на местната спасителна служба. 

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка 

в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПБ. 

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и 

Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в 

следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. 

За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява 
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предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени 

от местните власти и Възложителя. 

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или 

определено от него лице незабавно взема следните мерки: 

Незабавно се уведомяват съответните органи на ПАБ.  

Прекратява се извършването на всякаква работа на мястото на пожара или аварията. 

Веднага се информират работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на 

сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата 

им.  

Организира се ликвидиране или локализация на пожара или аварията чрез използване на 

защитни и безопасни инструменти и съоръжения.  

Разпорежда се отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в 

борбата срещу пожара или аварията.  

Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален 

пожар и да съдейства на компетентните органи. Не се разрешава никакво горене на отпадъци 

или отломки. 

Докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност, работата не се 

възобновява. 

 

2.8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Изпълнението на строителните работи трябва да бъде съобразено с изискванията към 

строежите по чл.169 от Закона за устройство на територията.  

2.8.1.ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ, ИЗПИТВАНИЯ И СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И 

ПРОТОКОЛИ. 

 За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по 

окачествяване на изпълнените работи, Изпълнителят трябва да подготви и да предостави за 

ползване подходящо оборудвана лаборатория за извършване на специфицираните изпитвания. 

Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на специфицираните 

стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни процедури и изпитвания, 

съгласно точките на съответните стандарти и на тази от Техническа спецификация. Когато 

Изпълнителят не успее да набави част или цялото оборудване, то необходимите изпитвания 

трябва да бъдат извършвани от лицензирана независима лаборатория за негова сметка. 

 Изпълнителят е задължен да извършва всички строителни работи в съответствие с 

изискванията от нормативната уредба, както и изпитвания на вложените материали по време на 

строителството.  Изпълнителят е задължен да съставя актове и протоколи, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

 2.8.2.СТАНДАРТИ. 
 Ако в Договора или в Приложението с индивидуалните предписания за конкретен обект, 

има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията 

да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното 

издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание.  

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги да бъдат спазвани. Други 

международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако: са в по-

голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и 

разпоредби; или за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и 

разпоредби. 

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро 

качество в сравнение със стандартите и разпоредбите, могат да бъдат приети след 

предварителна проверка с писмено одобрение от Възложителя. В този случай Изпълнителят 

трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на 

Възложителя. Възложителя е длъжен да вземе решение в най-кратките по възможност срокове, 

след получаването на тази информация. В случай, че Възложителя сметне, че стандартите и 
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разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, 

Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени от Възложителя. 

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в 

съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да 

предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Възложителя, заедно с 

издържан превод на български език.  

Следва да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива, приравнени 

и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството. 

2.8.3.ПРОВЕРКА И ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТИТЕ  

Изпълнението поръчката, качеството и количеството на работите, може да бъде 

проверявано по всяко време от представителите на Възложителя. Преди да изиска проверка на 

завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване 

което се изисква при предаването на завършения етап, част, подобект, обект- предмет на 

обществената поръчка. 

2.8.4.ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА. 

 Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и 

други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използваниза 

движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи 

ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника,както и 

върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани собслужването на 

строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези 

пътища отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и 

други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода. 

 Изпълнителят, по време на изпълнение на строителните работи, ще пази обекта 

постоянно почистен от строителни и битови отпадъци.  

 След приключване на строителните дейности и преди организиране на процедурата за 

установяване годността на строежа, Изпълнителят окончателно ще отстрани всички временни 

работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, 

произтичащи от неговата дейност. 

 

2.9. ЦЕЛИ НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА. 

 2.9.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Тази спецификация допълва общите и конкретните условия на договора за изпълнение 

на обществената поръчка. Тя има за цел да допълни и определи изискванията за материали, 

технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за 

оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандарти и методи за 

измерване на извършените работи. 

 В случай, че в спецификацията и останалите документи по договора за изпълнение на 

обществената поръчка, възникнат неясноти или не са включени всички подробности, 

необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи 

си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции от консултанта – изпълняващ 

строителен надзор на обекта, преди да продължи дейността, изключвайки възможността за 

пропуски и несъответствия. Целта на изпълнението на предмета на обществената поръчка е тя 

да бъде изпълнена и доведена до край според истинския дух, значение и цели на 

документацията по договора и съвместни координирани действия по време на изпълнението 

между участниците в строителството. 

 2.9.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РАБОТА. 

 Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на 

Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с 

определените технически стандарти и спецификации и трябва да бъдат внимателно 

съхранявани до влагането им. 

 2.9.3. КАТАЛОЗИ И ПРЕПОРЪКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ. 

Това са каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на Производителя 

за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, 
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физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за 

полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. Такива препоръки и инструкции не 

освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции 

за качество. 

Такива каталози ще бъдат в съответствие с определените стандарти и изисквания на 

спецификацията и са предмет на одобрение от Възложителя. 

 2.9.4. АДМИНИСТРАТИВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

2.9.4.1.ДНЕВНИК НА ОБЕКТА / ЗАПОВЕДНА КНИГА/. 

Дневникът на обекта ще бъде съхраняван от Изпълнителя във временния офис на обекта. 

Същият следва да бъде винаги на разположение, на контролни органи. Дневникът следва да 

бъде използван за записи на всички наблюдения, инструкции, заповеди, промени и друга 

информация, касаеща изпълнението на строителните работи на обекта. Изпълнителят и 

представител на Възложителя - Инвеститорски контрол на обекта, текущо ще преглеждат 

записите, като Изпълнителят следва да осигурява копия от тях на Възложителя. Изпълнителят е 

длъжен да осигури надлежното съхранение на оригиналните страници от дневника. Дневникът 

на обекта трябва да бъде прошрунорован и прономерован и да съдържа информация за 

строителния обект съгласно законоустановените изисквания и заверен от Строителния надзор 

на обекта. 

2.9.4.2.КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ. 

 Изпълнителят следва да води пълна и точна документация и да следи за изготвянето и 

циркулацията на различните изработени документи. Изпълнителят трябва да е сигурен, че 

цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване на 

проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за 

проследяване. 

 2.9.4.3.ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО.  

 На строителната площадка да се съблюдава строга технологична последователност на 

строителните процеси. При етапното изпълнение на обекта задължително да бъде извършено 

обезпечение срещу достъп на външни лица до строителният обект, както и предпазване на 

посетителите, от падащи строителни материали, машини и други предмети. На строителната 

площадка да се допускат до работа само работещи и други лица които използват осигурените 

им лични предпазни средства и специални работни облекла. Работниците да са инструктирани 

срещу подпис в книгата за инструктаж по БХТ.  

 Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна 

безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на обекта са задължение на 

Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, 

като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. 

Изпълнителят следва да инструктира работниците и служителите според изискванията на 

Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на 

обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с 

машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части 

на машините, трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите 

машини трябва да бъдат заземени.  

 2.9.5. ДЕЙНОСТИ. 
 Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, 

според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и 

съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и 

графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо 

за изпълнение на дейността. Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с 

метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект. 

 Подготвителна дейност.  

 Преди започването на постоянната работа Изпълнителят трябва да извърши 

необходимите подготвителни дейности на обекта, ограждения и охрана, санитарно-битови и 

медицински помещения, офис за ръководния персонал, да определи координатор по 
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безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, да изготви оценка на риска, да изготви 

инструкции по безопасност и здраве и определи отговорници. 

 Граници на обекта.  

 Изпълнителят в сътрудничество със Възложителя - представители на Община Мадан, ще 

определят границите на строителната площадка. Изпълнителят следва да осигури, монтира и 

поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или 

на друго място, одобрено от Възложителя. Табелата трябва да е на български. Табелата и 

информацията върху нея трябва да бъде одобрена от възложителя преди нейното изпълнение и 

монтиране. 

 2.9.6. ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ. 
Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като премоствания, 

скелета, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-ремонтните работи на 

обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на Работата. Той е длъжен да осигури 

временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. Площта на временните 

пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и 

възстановена в първоначалния й вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат 

демонтирани и отстранени. 

Изпълнителят следва да предвиди и включи в предложението си всички разноски по 

инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.  

2.9.6.1. ВРЕМЕНЕН ОФИС НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Изпълнителят следва да осигури и/или изгради временен офис, като основно изискване е 

Изпълнителят или негов упълномощен представител да присъства на обекта през цялото време 

на дейността.  

2.9.6.2. САНИТАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. 

Изпълнителят следва да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта 

за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят е задължен да поддържа 

съоръженията в чист и хигиенен вид и да постави табели с предупреждения за запазване на 

обекта чист. Изпълнителят следва да извърши всички необходими почистващи мероприятия, 

които могат да бъдат наредени от Възложителя, с цел поддържане на хигиенно-санитарните 

условия. 

2.9.6.3.ВОДОСНАБДЯВАНЕ. 

Изпълнителят следва да осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за 

питейни нужди  за строителите.  

2.9.6.4.ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ 

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от 

Изпълнителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации следва да бъдат 

осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя, в съответствие с държавните и местни 

законови разпоредби. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на 

одобрение от Възложителя. 

2.9.6.5.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ: 

Изпълнителят е отговорен за управлението на строителните отпадъци в съответствие с 

Законовата и подзаконовата нормативна уредба, План за управление на строителните отпадъци, 

изискванията на община Мадан и на компетентните власти. Строителните отпадъци се събират, 

съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. Изпълнителят е длъжен да 

определи отговорно лице за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци за 

съответния строеж, и възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния 

процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване 

на строителните отпадъци. 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ: 

Изпълнителят следва да осигури, изгради и поддържа такива бариери, огради, предпази 

козирки, знаци, лампи, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са 

необходими при изпълнение на строителните дейности, с цел осигуряване на безопасност на 

всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и работещите, 
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включително преминаващи хора в близост до обекта). Всички мерки за безопасност на място, 

следва да се приложат от Изпълнителя, преди започването на каквато и да е строителна работа. 

С оглед създаване на условия за безопасно движение на ППС в района на строителния обект, 

временната организация на движението следва да бъде стриктно съобразена с изискванията на 

Наредба за временната организация и безопасността на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи. Изпълнителят е длъжен да монтира и поддържа по всяко време 

на извършване на работата всички охранителни съоръжения, знаци и бариери.  

ОТКЛОНЕНИЯ И ДОСТЪП ДО СОБСТВЕНОСТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ: 

Временните отклонения следва да бъдат осигурени, следвайки същите процедури както е 

уточнено горе за пътната и обществена безопасност. Когато пътищата са използвани за 

строителен трафик, каквато и да е предизвикана щета следва да бъде незабавно поправена за 

сметка на Изпълнителя. 

 

2.10. ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

2.10.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Изисквания и условия. 

Строителните и ремонтни работи следва да се изпълняват под прякото ръководство на 

техническия ръководител на обекта. Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на 

съответния вид строителни работи. Да се ползват задължително работно облекло и предпазни 

средства. Механизацията, която работи на обекта да е изправна и снабдена със съответните 

сигнализации. Участъците, на които се извършват строителни работи, да са сигнализирани 

съгласно нормативните изисквания. Охраната на обекта и строителните материали се 

организира и изпълнява от Изпълнителя на обекта. Изисквания за обезпечаване на 

изпълнението: 

 Предвидените от изпълнителя отделни действия/задачи следва: да отразяват коректно 

начина на изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за 

всички видове строителни работи по количествената сметка на строителния обект съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение, като 

действията да са приложими за конкретния строеж предвид неговите характеристики и 

особености; да покриват всички аспекти на извършваните дейности съгласно техническите 

спецификации;  

 На база на предложените материали, технологии за изпълнение и/или методи и техники на 

работа изпълнителят следва да предложи ниво на изпълнение в съответствие с изискванията 

на възложителя съгласно настоящите спецификации и приложенията към тях;  

 Изпълнението се осъществява в съответствие с линеен график, който следва да отразява 

времетраенето на всички видове работи от количествената сметка на строителния обект, 

тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи, като при определянето на периодите на 

изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение 

следва да се съблюдават както технологичните (произтичащи от правилната технология), 

така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости 

между работите на конкретния обект; 

 Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи следва да е обезпечено с 

необходимото техническо оборудване и разпределението му по всички видове строителни 

работи следва да е представено, като изпълнителят следва да осигури оборудване, което: 

като вид дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на 

поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; 

като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на 

съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството; 

 изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи следва да е ресурсно 

обезпечено с необходимите човешки ресурси с представено разпределение на задачите и 

отговорностите, като изпълнителят следва да: ангажира действително необходимите 

човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, 

съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява 
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предпоставка за качественото изпълнение на строителството; да осигури човешки ресурси, 

които са достатъчни за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с 

очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

Измерване на извършените работи.  

 Мерни единици - Отделните видове работи се измерват в мерни единици, както е посочено в 

позициите на договорните количествени и стойностни сметки.  

 Измерване на извършените работи - количествата на извършените работи при изпълнението 

на строителството, ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение 

на договора количества. Представители на участниците в строителството, Изпълнителя и 

Възложителя, ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на 

извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на 

Изпълнителя в съответствие с условията на договора. Измерването на изпълнените работи 

ще става в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването, 

Възложителят ще уведомява предварително Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури 

присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с 

направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя 

количества работи. Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, 

които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на Изпълнителя, той 

следва да уведоми незабавно Възложителя. 

Работите и/или части от работите, предмет на измерване и плащане са съгласно текста на 

позициите в количествената и стойностната сметка и трябва да бъдат напълно завършени. 

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени, всички разходи за доставка на 

материали, инсталации, машини и съоръжения, работници, допълнителни разходи върху 

труда и механизацията, разходи да данъци и осигуровки, печалба, както и всички други 

манипулации, помощни работи и операции, необходими за изпълнение и завършване на 

работата.  

 Документи по измерването на извършените видове работи.  След измерването, количествата 

на извършените работи се доказват със следните документи: Актове и протоколи, съставяни 

по време на строителството; Екзекутивни чертежи с нагледно отбелязани извършените 

работи; Други релевантни документи. 

2.10.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ.  

Контрол на качеството на материалите за строителния процес.  

 При изпълнение на строителството да се представя декларация от производител за 

съответствие на вложения материал, придружен от сертификат на акредитирана лаборатория, 

която го е освидетелствала. Влаганите в строителството продукти трябва да отговарят на чл. 

169а от ЗУТ и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, на тези технически спецификации и проекта. 

Съответствието изпълнителят удостоверява с документите, съгласно наредбата. Контролът на 

влаганите строителни продукти в стоежа се осъществява от лицата, съгласно изискванията на 

чл. 169б, от ЗУТ. 

 2.10.3. ЕКОЛОГИЯ. 
Изисквания по отношение на опазване на околната среда - спазване на всички 

нормативни актове на законодателството в Република България в тази област. Изпълнителят 

следва да приложи ефективни методи за контрол с цел избягване складирането на земни маси 

или наличието на кал или други отпадъци по пътища или места, близки до или водещи до 

строителната площадка, нанесени от превозни средства или друго оборудване, използвани във 

връзка със строителните работи. Изпълнителят следва да извозва строителните отпадъци на 

определено от Възложителя депо. По отношение на изпълнителя на обекта се поставят 

изисквания за опазване на околната среда в съответствие със Закона за опазване на околната 

среда и Закона за управление на отпадъците. Управлението на отпадъците, генерирани при 

извършване на дейностите по поръчката, следва изцяло да е съобразено с изискванията, 

визирани в Закона за управление на отпадъците. Изпълнителят следва да осигури опазване на 
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околната среда, чрез създаване на добра организация за събиране и своевременно извозване на 

отпадъците от работните обекти, преустановяване практиката по изхвърляне на отпадъци извън 

определените за целта места, извършване на безопасното им депониране, а така също и 

саниране на терени с нарушена структура. Изпълнителят е длъжен преди започване на ремонта 

и по време на неговото изпълнение да вземе необходимите мерки за опазване на околната 

среда, за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при 

извършването на строителни работи. При изпълнение на строителните дейности изпълнителят 

трябва да вземе съответните мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия 

на околната среда.  

2.10.4. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ.  
Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, 

Наредбите към него и клаузите на договора за изпълнение. 

2.10.5. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.  

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания и 

Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:  

 След завършване на цялостната работа по настоящата поръчка, същата се приема от 

Възложителя с представители на Изпълнителя като се съставя двустранно подписан 

приемателен протокол; 

 Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническата спецификация и 

нормативните разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. 

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от 

изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя; 

 Изпълнителят трябва да съобразява всички строителни работи с изискванията на Наредба № 

3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

 Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички 

изпитания, присъщи на видовете работи; 

 Документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 

г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството; 

 Изисквания за срочно изпълнение - предвиденото времетраене за изпълнение на обекта да е 

определено така че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия 

за качественото изпълнение на работите; 

 Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната 

последователност са задължителни.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ – неразделна част съставлява: 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА. 

 

 

ВАЖНО: 

При несъответствие между настоящите технически спецификации и нормативен акт се 

прилагат правилата на действащото законодателство. 

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, 

спецификация, техническа оценка или техническо одобрение съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП следва 

да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен 

модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, 

предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен 

произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на 

определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно 
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да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 

С настоящите технически спецификации възложителят определя необходими 

характеристики на предмета на поръчката чрез въвеждане на минимални изисквания по 

отношение работни характеристики и функционални изисквания посредством посочване на 

съответни минимални и/или максимални стойности по отделни параметри. 

Изпълнителят трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, като 

предложи строителни продукти, чиито характеристики следва или да съвпадат напълно с тези на 

възложителя, или да се различават, но да са по-добри от минимално определените от 

възложителя.  

Еквивалентността се доказва по реда и условията на чл.50 и чл.52 от ЗОП. 

За извършването на оценка дали дадена характеристика е еквивалентна или по-добра 

спрямо изискванията на възложителя се преценят възможностите на съответната единица 

строителен продукт, определени от съвкупността от характеристиките й. 

 

 

 

 


