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ОБЩИНА  МАДАН 
 

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. ”Обединение” № 14, тел.:0308/982-20 

факс: 0308/982-77, e-mail: madanoba@gmail.com, www.madan.bg 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на 

обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – 

чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 

ОБОСОБЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИ СТАИ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р 

КОНСТАНТИН ЧИЛОВ“ ЕООД, ГР. МАДАН“, открита с обява на възложителя № 3 от 

09.03.2020 г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на общината на 

интернет адрес: http://www.madan.bg/currentNews-3832-newitem.html - профил на купувача, 

за която обява на Портала за обществените поръчки е публикувана информация за 

публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 

от ЗОП под уникален код ID 9096972. 

 

 

 

Първо заседание: 

 

На 23.03.2020 г., в 08:10 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на 

административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. 

Обединение № 14, в изпълнение на Заповед № РД-107 от 23.03.2020 г. на възложителя се 

събра комисия в следния състав: 

Председател:  

Любомир Равелов – правоспособен юрист; 

Членове: 

Ахмед Балийски – младши експерт „СиИК“ в община Мадан; 

Росица Волевска – юрисконсулт „Специализирана администрация”. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192, 

ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва: 

  

 1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти, протокола по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП. 

  

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представените 

оферти всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации: 
 

3.1. Регистрирани предложения – 3 (три) оферти, както следва: 
 

http://www.madan.bg/currentNews-3832-newitem.html
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№ 

по 

ред 

 

 

 

Наименование на участника 

 

Регистрационен номер и 

дата на получаване на 

офертата 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

„ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД 

(с ЕИК: 120523016) 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Георги Русинов № 10;  

факс: 0301/20560; електронна поща: 

zdravko_shehov@abv.bg   

 

 

 
 

5300-185 

20.03.2020 г. 

 

 
 

2. 

 

„КАЛВЪРТ“ ЕООД 

(с ЕИК: 203783127) 

адрес: гр. Рудозем 4960, бул. България № 9; 

електронна поща: culvert.ltd@gmail.com  

 

 

 

5300-187 

20.03.2020 г. 

 

 

 
 

3. 

 

„АРТСТРОЙ“ ООД 

(с ЕИК: 120564924) 

адрес: гр. Смолян 4702, кв. Устово, ул. Хаджи Иван 

Бечев № 6; електронна поща: artstoismolian@abv.bg   

 

 

 

5300-188 

20.03.2020 г. 

 

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок. 
 

3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

4. При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците в 

обществената поръчка.  

 

5. По реда на постъпване на офертите в деловодството на възложителя комисията 

пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на 

участниците. За офертите се изпълниха следващите действия: комисията обяви 

съдържанието на офертите, ценовите и техническите предложения, като последните се 

подписаха от трима членове на комисията. С извършването на горепосочените действия 

приключи публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и 

комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

Второ заседание: 

 

На 07.05.2020г., в 08:00 часа и на 08.05.2020г., в 08:00 часа, в заседателна зала № 310 

на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. 

Мадан, ул. Обединение № 14, в изпълнение на Заповед № РД-107 от 23.03.2020 г. на 

възложителя се събра назначената комисия. 

 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192, ал.4 от ЗОП и чл.97, ал.5 от ППЗОП, включващи следните действия: разглеждане на 

документите, съдържащите се в офертите на участниците (установяване на съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, установяване на съответствие 

на техническите и на ценовите предложения с предварително обявените условия), оценка и 

класиране, при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните 

констатации: 

mailto:zdravko_shehov@abv.bg
mailto:culvert.ltd@gmail.com
mailto:artstoismolian@abv.bg
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1. Разглеждане на документите съдържащите се в офертите на участниците: 
 

 

1.1. 
Участник: 

„ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

декларации, както следва: Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 

от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, и заверени копия от удостоверения за 

вписване в Централния професионален регистър на строителя ведно с контролни талони 

към тях и сертификат за внедрена система за управление на качеството, като поради 

неприложимостта им не са представени документ за създаване на обединение и документи 

за доказване на предприетите мерки за надеждност. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците 

и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща 

Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в 

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата на 

Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя – I група (строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения), строежи от IV и V категория съгласно Удостоверение № I 

- TV 019116; V група, включващо изпълнение на отделни видове строителни и 

монтажни работи съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, в това число и 

43.21 Изграждане на електрически инсталации; 43.22 Изграждане на 

водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; 43.31 

Полагане на мазилки; 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи; 43.33 

Полагане на облицовки и настилки; 43.34 Боядисване и стъклопоставяне; и 43.99 

Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде, 

съгласно Удостоверение № V - TV 013354 (посочените обстоятелства са 

удостоверени и с представяне на заверени копия от удостоверения за вписване 

в Централния професионален регистър на строителя ведно с контролни 

талони към тях);  

 Удостоверил е, че през последните 5 /словом: пет/ години от датата на подаване 

на офертата е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, като е попълнил надлежна информация в 

съответствие с изискванията на възложителя за изпълнените строителни 

дейности от конкретния вид през референтния период, удостоверяваща 

http://register.ksb.bg/
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изпълнението на следното строителство: 1. Извършване на основен ремонт на 

външно стълбище на ловен дом „Синия залив” с Р3П: 86 м2, изпълнен за ТП 

„ДГС Родопи“, Батак; 2. Извършване на текущ ремонт в сградата на ТП на НОИ 

- Смолян, включително подмяна на осветителните тела в работните помещения 

коридори и архиви с РЗП: 1044 м2, изпълнен за ТП на НОИ Смолян; 3. Текущ 

ремонт на лаборатория и канцелария, и основен ремонт на покривно 

водоотвеждане с РЗП 519 м2, изпълнен за Технически колеж Смолян; 4. 

Извършване на текущ ремонт на санитарни възли на квартирите в сграда № 4, 

находяща се в м. Беглика, гр. Батак в териториалния обхват на ТП ДГС 

„Родопи” с РЗП: 170 м2, изпълнен за ТП ДГС „Родопи“; 5. Извършване на 

основен ремонт на работнически стол с Р3П: 1420 м2, гр. Батак, изпълнен за 

ТПДГС „Родопи“; 6. Ремонт на Народно читалище „Родопско искра”, гр. 

Ардино, с РЗП: 2555 м2, изпълнен за МТСП по Проект „Красива България“; 7. 

Строително ремонтни работи на санитарно помещение, столова за хранене и 

помещения на 3-ти етаж спални и коридор в сградата на ДПЛУИ, с. Джурково, с 

РЗП: 658 м2, изпълнени за Фонд „Социална закрила“, община Лъки; 8. 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради за 

здравеопазване – „Здравна служба“ в село Баните, изпълнено за МТСП по 

Проект „Красива България“; 9. Основен ремонт на административна сграда, 

предоставена за управление на ТП ДЛС ”Борово”, изпълнен за ТП ДЛС Борово, 

с. Фотиново, при което са извършени минимум строителни работи по: 

изграждане или ремонт на сградна електрическа инсталация; изграждане или 

ремонт на сградна водопроводна или канализационна инсталация; полагане на 

мазилка; монтаж на интериорни или други завършващи елементи - окачен таван, 

подвижна преградна стена или други подобни; полагане на настилка; 

боядисване; изпълнение на тухлена или каменна зидария (респ. други 

еквивалентни дейности). 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите 
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приложения към него, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно 

Образец № 6, ведно с приложени към него остойностена количествена сметка за 

строителния обект и анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 140 629.17 лева /словом: сто и четиридесет хиляди 

шестстотин двадесет и девет лева и седемнадесет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка – 4.80 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 80 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 20 %.  

 Доставно-складови разходи - 5 %. 

 Печалба - 2 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 58 /словом: петдесет и осем/ календарни дни. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

В отделно приложение са представени подход и програма за изпълнение на поръчката, 

представящи предвижданията на участника за организация за изпълнение на строителните 

работи, както следва: 

 Описателен документ, представящ подхода и програмата за изпълнение на поръчката – 

организация на строителния процес със съдържание, както следва: 

 Последователност, организация, взаимозаменяемост и взаимодействие при 

изпълнение на предмета на поръчката: 

 Организиран временен строителен, технологичен процес за постигане на 

целите на договора предвидени от Възложителя: 

o Първи етап: Подготвителни работи на строителната площадка: 

 Организационни мероприятия. 

 Подготвителна дейност. 

o Втори етап: Демонтажни дейности: 

 Сваляне на радиатори. 

 Демонтаж на врати. 

 Демонтаж ключове и контакти. 

 Демонтаж осветителни тела. 

 Демонтаж тоалетни мивки. 

 Демонтаж тоалетно клекало. 

 Разваляне стенна облицовка от керамични плочки. 

 Демонтаж на подова настилка. 

 Демонтаж водопроводни тръби ½. 

 Демонтаж канализационни тръби ф110. 

 Демонтаж канализационни тръби ф 50. 

 Разбиване армирана бетонова настилка - ръчно с 

почистване. 

 Разваляне на тухлена зидария. 

 Ръчно пренасяне на строителни отпадъци. 

 Извозване на строителни отпадъци на 6 км. 

o Трети етап: Подготвителни работи: 

 Доставка на тухлена зидария. 

 Доставка на варови и циментови разтвори. 

 Доставка на врати. 

 Доставка на гипсови лепила и шпакловки. 

 Доставка на ПП тръби и фасонни части Ф 20, Ф 25 и Ф 32. 

 Доставка на водомер за студена вода. 
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 Доставка на канализационни тръби PVC Ф 110 и Ф 50 с 

консумативи. 

 Доставка на подов чугунен сифон.  

 Доставка на ъглови кранчета. 

 Доставка на топлоизолация за тръбопровод Ф 20, Ф 25 и Ф 

32. 

 Доставка на проводници 2 х 1,5 и 3 х 2,5. 

 Доставка на разклонителни и конзолни кутии. 

 Доставка на ел. табла. 

 Доставка на звънчева известителна система и консумативи. 

 Доставка на гипсокартон и профили с консумативи. 

 Доставка на готови грундови разтвори. 

 Доставка на окачен таван, профили и консумативи. 

 Доставка на микрофибърна мрежа. 

 Доставка на бороконтакт. 

 Доставка на фаянсови плочки и гранитогрес. 

 Доставка на грунд за боя и мазилка. 

 Доставка на структурна мазилка. 

 Доставка на цветна силиконова боя. 

 Доставка на ел. ключове и контакти. 

 Доставка на луминисцентни лампи 2x36. 

 Доставка на лампи за аварийно осветление. 

 Доставка на преходни лайсни. 

 Доставка на смесителни и душ батерии. 

 Доставка на тоалетна мивка и сифон. 

 Доставка на кухненска мивка двукоритна. 

 Доставка на тоалетна чиния с порцеланово казанче. 

 Доставка на гъвкави връзки. 

 Доставка на ел. бойлер 80 л. 

 Доставка на огледала. 

 Доставка на аксесоари за баня и тоалетна. 

o Четвърти етап: Ремонтни работи на сградата: 

 Направа на улей от 10/10 до 15/15. 

 Направа на улей от 5/5 до 101/10. 

 Направа на тухлена зидария. 

 Монтаж преградни стени от гипсокартон. 

 Монтаж на PVC тръби Ф 110. 

 Монтаж на PVC тръби Ф 50. 

 Монтаж на водомер за студена вода. 

 Направа на вътрешна водопроводна инсталация от 

полипропиленови тръби Ф 32, Ф 25 и Ф 20. 

 Монтаж на топлоизолация за тръбипроводи Ф 32, Ф 25 и Ф 

20. 

 Доставка на ъглови казанчета. 

 Монтаж на подов чугунен сифон. 

 Полагане на проводник 3x2,5 и 3x1,5. 

 Монтаж на разклонителни и конзолни кутии. 

 Монтаж на етажно ел. табло. 

 Окабеляване на звънчева система за известяване. 

 Свързване проводници до 4 мм2. 

 Проследяване и прозвъняване на кабели. 

 Изстъргване на постна боя по стени. 

 Обшивка с гипсокартон канализационни тръби. 
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 Изкърпване на варова хастарена мазилка. 

 Вътрешни варови циментови мазилки. 

 Монтаж на врати вътрешни с размери 0.70 /200, 0.80/200 и 

1.00/200. 

 Изкърпване на мазилки с ширина 20см и 25см по канали, 

врати и прозорци. 

 Монтаж на окачен таван и консумативи. 

 Грундиране с готов разтвор върху мазилка стени и тавани. 

 Шпакловка с микрофибърна мрежа. 

 Шпакловка с готова смес при ремонт. 

 Почистване и извозване на строителни отпадъци. 

 Изравнителна замазка 2 см. 

 Облицовка е керамични плочки по стени. 

 Грундиране с боро контакт на подове. 

 Настилка от гранитогрес. 

 Направа на первази от гранитогрес. 

 Монтаж преходни алуминиеви лайсни. 

 Грундиране с грунд за боя и мазилка. 

 Направа на структурна мазилка. 

 Боядисване на нови шпакловъчни стени с цветна силикатна 

боя. 

 Монтаж на ел. ключове и контакти. 

 Монтаж на луминисцентни осветителни тела 2x36. 

 Окомплектоване на звънчева известителна система. 

 Монтаж на смесителни и душ батерии. 

 Монтаж на тоалетна мивка и сифон. 

 Монтаж на тоалетна чиния с порцеланово казанче. 

 Монтаж на гъвкави връзки за тоалетна чиния. 

 Монтаж на ел. бойлер 80л. 

 Монтаж на кухненска мивка двукоритна. 

 Монтаж на огледало. 

 Монтаж на комплект аксесоари за баня и тоалетна. 

 Качване на радиатори. 

o Пети етап: Финално почистване и предаване на обекта: 

 Ръчно пренасяне на строителни отпадъци. 

 Извозване на строителни отпадъци на 6 км. 

 Извозване строителни материали и техника. 

 Приемане на завършен обект. 

 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката според тяхната 

последователност, определена от технологичния подход - технология на 

изпълнение, подготвителни работи, взаимообвързаност и 

взаимодействие: 

o Строителството на обекта обхваща основни периоди, както 

следва: 

 Откриване на строителна площадка на обекта - след 

подписване на договора между Изпълнител и Възложител 

може да се пристъпи към откриване на строителната 

площадка на обекта. 

 Мобилизация - след откриване на строителната площадка 

ще се пристъпи към оформяне на приобектов склад и 

санитарно битови помещения; ще се монтира 

Информационна табела на обектаю ще бъде направено 

ограждане на обекта съгласно изискванията на 
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Възложителя. 

 Извършване на СМР - през този етап ще се извърши 

същинското строителство, предмет на обществената 

поръчка. Той стартира веднага след подготвителните 

дейности. Предмет на предстоящите ремонтни работи са 

видове и количества работи за предвидените ремонтни 

дейности описани в количествената сметка: архитектурна; 

вътрешни дейности. През целия период на строителството 

периодично ще бъдат изготвяне актове и протоколи за 

доказване на извършената работа. 

 Тествания - тези дейности ще се изпълняват периодично 

през целия период на строителството. Резултатите ще бъдат 

оформени под формата на лабораторни протоколи и друга 

строителна документация. Преди да бъдат извършвани 

тестванията или пробите Изпълнителя ще уведомява 

всички заинтересовани страни за датата и часа на взимане 

на пробите. Изпълнителят ще съхранява копие от всички 

свързани е това документи. 

 Въвеждане в експлоатация - това е последният за 

изпълнение, но не и по важност етап. През този етап ще се 

подготви цялата екзекутивна документация на обекта. Ще 

се предадат всички протоколи, лабораторни документи, 

дневници, сертификати за вложени материали, изделия, 

конструкции и заготовки, както и други документи, които е 

било необходимо да се водят съгласно изискванията. След 

завършване обектът ще бъде предаден годен за целите, за 

които е предназначен съгласно Договора. 

o Технологичен подход предвиден за изпълнение на строителните 

дейности: 

 Подготвителни работи на строителната площадка: 

« Взаимообвързаност, взаимодействие и последова-

телност с останалите СМР и СРД. 

« Технология на изпълнение. 

« Приемане и измерване. 

« Използвани уреди и инструменти. 

 Дейности по изпълнение на СМР: 

« Демонтажни дейности: 

 Подготвителни работи. 

 Взаимообвързаност, взаимодействие и 

последова-телност с останалите СМР и СРД. 

 Технология на изпълнение. 

 Приемане и измерване. 

 Използвани уреди и инструменти. 

« Ремонтни работи в сградата: 

 Подготвителни работи. 

 Взаимообвързаност, взаимодействие и 

последова-телност с останалите СМР и СРД, 

следейки допустимото технологично съхнене 

и зреене на предходните дейност; 

 Технология на изпълнение. 

 Приемане и измерване. 

 Използвани уреди и инструменти. 

 Тествания. 
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 Документиране. 

 Други дейности, необходими за постигане на целите на 

договора: 

« Организация на контрол на качеството. 

« Здравословни и безопасни условия на труд. 

« Околна среда. 

« Организационни мерки за контрол на социалното 

напрежение и мерки за осигуряване на нормален 

достъп и достъп до комунални услуги. 

« Мерки след края на строителството. 

 Организация и подход на изпълнение: 

o Подготовка. 

o Подход на изпълнение. 

 Организационна структура на обекта - персоналната взаимообвързаност и 

взаимозаменяемост и разпределение на човешките ресурси и 

отговорности: 

o Описание на отговорностите и пълномощията на ключовия 

персонал – представяне на отговорности в управлението на 

проекта на следните длъжности: 

 Ръководител проект / ПГС инженер. 

 Отговорник по качество. 

 Координатор по безопасност и здраве. 

 Технически ръководител. 

o Кадрово осигуряване и обучение на кадри: 

 В подготвителната фаза на обекта се създава 

Специализиран екип за ръководство на обекта, както 

следва: Ръководител обект, специалисти от отдел ПТО, 

както и други специалисти. 

 Ядро от технически ръководители, съставено от 

специалисти с опит, работили на обекти на дружеството. 

 В зависимост от технологията на изпълнение на работите 

на отделните етапи са сформирани различни технологични 

групи, които са специализирани по видове работи. 

 Броят работници и работната сила по различните звена 

необходими при изпълнение на заложените СМР и СРД са 

взаимообвързани като си взаимодействат през целия 

строителен процес, което е видно от приложения линеен 

календарен график и диаграмата за работна ръка. 

 Групите за изпълнение на работите са: 

« Група ремонтни работи - 4 групи. 

« Група за обща работа - 2 група. 

 Линеен график и диаграма на работната ръка. 

 Предложение за реализиране на всички дейности – представена е 

технологията на изпълнение по отношение на следните видове работи: 

o Зидарски дейности. 

o Окачен таван. 

o Предстенна обшивка с гипсокартон. 

o Вътрешни ВиК инсталации. 

o Електрически инсталации. 

o Дограми - PVC врати. 

o Мазачески дейности. 

o Вътрешни обръщане с мазилка около отвори и канали. 

o Грундиране с дълбоко проникващ грунд. 
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o Шпакловъчни дейности. 

o Бетонови работи - замазки. 

o Грундиране стени и тавани преди структурна или друга мазилка и 

боя. 

o Структурна мазилка. 

o Бояджийски дейности. 

o Направа на фаянсова облицовки и настилка от гранитогрес. 

o ВиК обзавеждане и аксесоари. 

o Ел. обзавеждане и аксесоари. 

 Описание на всички дейности предмет на поръчката, как са обезпечени с 

хора, технически средства и машини: 

o Описание па отговорностите и пълномощията на ключовия 

персонал: 

 Технически ръководители: 

« Ръководят организацията на труда при изграждането 

на строителния обект, изпълнението на строително-

монтажните работи по съответната част от 

строителния проект. 

« Следят за правилното използване на съоръженията 

на строителната площадка и качеството на 

изпълнените видове работи. 

« Контролират техническата и оперативна подготовка 

за работата на обекта. 

 Координатор по безопасност и здраве: 

« Контролира и следи ежедневно за правилното 

провеждане на инструктажите /първоначален, 

ежедневен, периодичен и извънреден/. 

« Контролира стриктното изпълнение на условията по 

безопасност на труда, наличието на необходимите 

обезопасителни средства на труд и получаване на 

необходимо работно облекло от всеки работник. 

 Строителни работници: 

« Изпълняват възложените им задачи при СМР от 

страна на техническото ръководство на 

Изпълнителя. 

« Спазват предписанията на проекта и изискванията за 

качествено изпълнение на СМР. 

« Поставят сигнализация за безопасност на движение. 

o Техническо оборудване необходимо при изпълнението на СМР: 
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o Работа ръка: 

 Квалифицирана работна ръка - 8 бр.. 

 Общи работници – 4 бр.. 

 Оценка на моментните възможности като човешки, материални и 

финансови ресурси. 

 Организация и доставка на строителните материали и съоръжения. 

Описание на основаните материали по изпълнение на поръчката. 

 Методи за организация, контрол, изпълнение и спазване изискванията на 

всички нормативни изисквания по МИЗБУТИСМР: 

o Мерки по управление на качеството. 

o Контрол по изпълнение на отделните видове СМР: 

 Външен и вътрешен контрол. 

 Качество на доставките. 

 Навременна подготовка на изпълнение на поръчката. 

 Дейности за контрол. 

 Планиране на проверки. 

 Отговорни служители. 

 Стандарти и начин на измерване на контролните 

параметри. 

 Контрол на качеството по време на поръчване, доставка и 

складиране. 

 Контрол на документи. 

 Обяснителна записка: 

 Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включващо 

техническите преимущества (спрямо изискванията на възложителя и 

проектната документация), както и организацията, която участникът, като 

евентуален изпълнител, ще приложи. 

 Управление на рискове. 

 Приложения, както следва: 

 Сертификати и декларации за съответствие на предвидените материали. 

 Линеен календарен график. 

 Диаграма на работната ръка. 

 Диаграма на механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя 

минимална и максимална времева продължителност на строителството на обекта. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на 

екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок за 

изпълнение на всеки етап и на обекта в цялост. Участникът предвижда в тази връзка 

изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на последователността, 

което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената 

организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените 

цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, 

на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на 

възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на 
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строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и дейностите между 

тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е организационен 

план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът 

обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни 

работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка и тяхната 

последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 

конкретните дейности са адекватно описани и разграничени. Участникът предлага подход 

за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на всички дейности на съставни 

операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край, посочени в линейния 

график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, 

с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на качеството на крайния 

продукт; ефективни и адекватни мерки за управление на срока, качеството, опазване на 

околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. В рамките на изпълнението 

на строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката, които 

напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, отчетена е необходимостта от 

подготвителни дейности и в необходимата последователност на изпълнение са описани, 

както следва: Първи етап: Подготвителни работи на строителната площадка, включващ 

организационни мероприятия и подготвителна дейност; Втори етап: Демонтажни 

дейности, включващ сваляне на радиатори, демонтаж на врати, демонтаж ключове и 

контакти, демонтаж осветителни тела, демонтаж тоалетни мивки, демонтаж тоалетно 

клекало, разваляне стенна облицовка от керамични плочки, демонтаж на подова настилка, 

демонтаж водопроводни тръби ½, демонтаж канализационни тръби ф110, демонтаж 

канализационни тръби ф 50, разбиване армирана бетонова настилка - ръчно с почистване, 

разваляне на тухлена зидария, ръчно пренасяне на строителни отпадъци и извозване на 

строителни отпадъци на 6 км; Трети етап: Подготвителни работи, включващ доставка на 

тухлена зидария, доставка на варови и циментови разтвори, доставка на врати, доставка на 

гипсови лепила и шпакловки, доставка на ПП тръби и фасонни части ф 20, ф 25 и ф 32, 

доставка на водомер за студена вода, доставка на канализационни тръби PVC ф 110 и ф 50 

с консумативи, доставка на подов чугунен сифон, доставка на ъглови кранчета, доставка на 

топлоизолация за тръбопровод ф 20, ф 25 и ф 32, доставка на проводници 2 х 1,5 и 3 х 2,5, 

доставка на разклонителни и конзолни кутии, доставка на ел. табла, доставка на звънчева 

известителна система и консумативи, доставка на гипсокартон и профили с консумативи, 

доставка на готови грундови разтвори, доставка на окачен таван, профили и консумативи, 

доставка на микрофибърна мрежа, доставка на бороконтакт, доставка на фаянсови плочки 

и гранитогрес, доставка на грунд за боя и мазилка, доставка на структурна мазилка, 

доставка на цветна силиконова боя, доставка на ел. ключове и контакти, доставка на 

луминисцентни лампи 2x36, доставка на лампи за аварийно осветление, доставка на 

преходни лайсни, доставка на смесителни и душ батерии, доставка на тоалетна мивка и 

сифон, доставка на кухненска мивка двукоритна, доставка на тоалетна чиния с 

порцеланово казанче, доставка на гъвкави връзки, доставка на ел. бойлер 80 л, доставка на 

огледала, доставка на аксесоари за баня и тоалетна; Четвърти етап: Ремонтни работи на 

сградата, включващ: направа на улей от 10/10 до 15/15, направа на улей от 5/5 до 101/10, 

направа на тухлена зидария, монтаж преградни стени от гипсокартон, монтаж на PVC 

тръби ф 110, монтаж на PVC тръби ф 50, монтаж на водомер за студена вода, направа на 

вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32, ф 25 и ф 20, монтаж 

на топлоизолация за тръбипроводи ф 32, ф 25 и ф 20, доставка на ъглови казанчета, монтаж 

на подов чугунен сифон, полагане на проводник 3x2,5 и 3x1,5, монтаж на разклонителни и 
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конзолни кутии, монтаж на етажно ел. табло, окабеляване на звънчева система за 

известяване, свързване проводници до 4 мм2, проследяване и прозвъняване на кабели, 

изстъргване на постна боя по стени, обшивка с гипсокартон канализационни тръби, 

изкърпване на варова хастарена мазилка, вътрешни варови циментови мазилки, монтаж на 

врати вътрешни с размери 0.70 /200, 0.80/200 и 1.00/200, изкърпване на мазилки с ширина 

20см и 25см по канали, врати и прозорци, монтаж на окачен таван и консумативи, 

грундиране с готов разтвор върху мазилка стени и тавани, шпакловка с микрофибърна 

мрежа, шпакловка с готова смес при ремонт, почистване и извозване на строителни 

отпадъци, изравнителна замазка 2 см, облицовка е керамични плочки по стени, грундиране 

с боро контакт на подове, настилка от гранитогрес, направа на первази от гранитогрес, 

монтаж преходни алуминиеви лайсни, грундиране с грунд за боя и мазилка, направа на 

структурна мазилка, боядисване на нови шпакловъчни стени с цветна силикатна боя, 

монтаж на ел. ключове и контакти, монтаж на луминисцентни осветителни тела 2x36, 

окомплектоване на звънчева известителна система, монтаж на смесителни и душ батерии, 

монтаж на тоалетна мивка и сифон, монтаж на тоалетна чиния с порцеланово казанче, 

монтаж на гъвкави връзки за тоалетна чиния, монтаж на ел. бойлер 80 л, монтаж на 

кухненска мивка двукоритна, монтаж на огледало, монтаж на комплект аксесоари за баня и 

тоалетна, качване на радиатори; Пети етап: Финално почистване и предаване на обекта, 

включващ ръчно пренасяне на строителни отпадъци, извозване на строителни отпадъци на 

6 км, извозване строителни материали и техника и приемане на завършен обект. В рамките 

на представената от участника етапност при изпълнението са изложени съответните 

периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В рамките на 

представената от участника последователност е описан процесът, методологията и 

технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на 

последователността на операциите – Зидарски дейности; Окачен таван; Предстенна 

обшивка с гипсокартон; Вътрешни ВиК инсталации; Електрически инсталации; Дограми - 

PVC врати; Мазачески дейности; Вътрешни обръщане с мазилка около отвори и канали; 

Грундиране с дълбоко проникващ грунд; Шпакловъчни дейности; Бетонови работи – 

замазки; Грундиране стени и тавани преди структурна или друга мазилка и боя; 

Структурна мазилка; Бояджийски дейности; Направа на фаянсова облицовки и настилка от 

гранитогрес; ВиК обзавеждане и аксесоари; Ел. обзавеждане и аксесоари. Всяка от 

дейностите е декомпозирана на поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и 

действия по изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно 

разпределение на дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо 

отделните видове строителни работи съгласно техническите спецификации, като същите са 

подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности, 

задачи и операции по изпълнението отразява коректно технологичната последователност 

според правилата,  правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи, като е налице представяне на последователността на изпълнението на 

операциите за всеки вид дейност. По този начин участникът е представил описание за 

начина на изпълнение на всички видове строителни работи, като е отразена коректно 

технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за 

изпълнение и приемане на съответните видове работи. Предвижданията са приложими за 

конкретния строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и 

особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

поръчката, като спецификите им са удостоверени със сертификати и декларации за 

съответствие на предвидените материали. Предвидени са мерки за осигуряване на 

качеството, които обхващат както процесът на осигуряване на материали, така и 

строителния процес по влагането им.  

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  
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Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от 

възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.  

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката 

съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за 

изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението 

й работници и продължителност в дни, начало и край. При изследването на линейния 

график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, 

взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са 

напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на 

всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 

(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния обект – предмет на поръчката. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията.  

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с представяне 

на ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са конкретните права, 

задължения и отговорности на ключовите експерти и на изпълнителския персонал. 

Представено е разпределението на задълженията им за всеки вид строителна дейност, 

както и разпределение на работната ръка съгласно Количествената сметка, което определя 

ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да 

ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който смята 

да ангажира за изпълнение на предмета на обществената поръчка, на отделни звена, което 

от своя страна дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета 

на поръчката. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество 

съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания 

срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството. 

Налице е представяне на техническата обезпеченост в линейния график и диаграмата на 

механизацията. Представен е табличен списък на максимално необходимото техническо 

оборудване по вид и количество. Отделно е представен график за разпределение на 

ресурсите, който по отделни строителни операции индивидуализира необходимото 

техническо оборудване за изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение. При анализ на представената информация, 

като част от организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил да 

ангажира действително необходимото техническо оборудване и инструменти за 

изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно 

правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за качественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото 
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оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания 

обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за срочното изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща всички 

видове дейности съгласно количествената сметка, като нагледно и ясно е представено по 

коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно техническо оборудване, 

предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата 

обезпеченост. 

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е 

аргументиран подход за управление на срока, качеството, опазването на околната среда и 

здравословните и безопасни условия на труд, включващ ефективни и адекватни мерки във 

всяко от описаните направления. 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя 

съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира 

заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на 

дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 

участника с изискванията, определени от възложителя, и предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов 

ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото 

му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така 

и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията: 

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 

 

1.2. 
Участник: 

„КАЛВЪРТ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи и 

декларации, както следва: Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 

от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документ за създаване на обединение и документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците 

и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 
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офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща 

Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в 

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата на 

Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя – I група (строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения), строежи от III до V категория съгласно Удостоверение № 

I - TV 020379; V група, включващо изпълнение на отделни видове строителни и 

монтажни работи съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, в това число и 

43.21 Изграждане на електрически инсталации; 43.22 Изграждане на 

водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; 43.31 

Полагане на мазилки; 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи; 43.33 

Полагане на облицовки и настилки; 43.34 Боядисване и стъклопоставяне; и 43.99 

Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде, 

съгласно Удостоверение № V - TV 014160;  

 Удостоверил е, че през последните 5 /словом: пет/ години от датата на подаване 

на офертата е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, като е попълнил надлежна информация в 

съответствие с изискванията на възложителя за изпълнените строителни 

дейности от конкретния вид през референтния период, удостоверяваща 

изпълнението на следното строителство: Извършване на строително-монтажни 

работи при изграждане на топлоизолационна система и вътрешни помещения на 

обект в с. Елховец, община Рудозем (строителни дейности по ремонт на 

сграда), при което са извършени минимум строителни работи по: изграждане 

или ремонт на сградна електрическа инсталация; изграждане или ремонт на 

сградна водопроводна или канализационна инсталация; полагане на мазилка; 

монтаж на интериорни или други завършващи елементи - окачен таван, 

подвижна преградна стена или други подобни; полагане на настилка; 

боядисване; изпълнение на тухлена или каменна зидария (респ. други 

еквивалентни дейности), изпълнени в периода 25.04.2017 г. – 30.05.2017 г. за 

ФОНДАЦИЯ „РУДОЗЕМ СТРИЙТ ДОГ РЕСКЮ“. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

http://register.ksb.bg/
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лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите 

приложения към него, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно 

Образец № 6, ведно с приложени към него остойностена количествена сметка за 

строителния обект и анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 167 862.14 лева /словом: сто шестдесет и седем 

хиляди осемстотин шестдесет и два лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка – 5 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 90 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 40 %.  

 Доставно-складови разходи - 6 %. 

 Печалба - 8 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 33 /словом: тридесет и три/ календарни дни. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

В отделно приложение са представени подход и програма за изпълнение на поръчката, 

представящи предвижданията на участника за организация за изпълнение на строителните 

работи, както следва: 

 Описателен документ, представящ организацията за изпълнение на строителните 

работи със съдържание, както следва: 

 Описание на обекта на поръчката. 

 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: 

 I етап - въвеждане и поддържане на интегрирана система за управление 

(ИСУ), включваща контрол на качеството, здравословни и безопасни 

условия на труд и опазване на околната среда, както следва: 

o Общо описание на системата: 

 Въвеждане на Интегрирана система за управление (ИСУ) 

включва: 

« Мерки за контрол на качеството. 

« Мерки за здравословни и безопасни условия на труд. 

« Мерки за опазване на околната среда. 

 Значение и ползи на Интегрираната система за управление. 

 Наръчник на Интегрираната система за управление - 

основни цели, заложени в Наръчника на Интегрираната 

система за управление: 

« Представяне на своите политики и цели по 

качеството, околната среда и здравето и 

безопасността при работа. 

« Представяне на документирани процедури по 

управление, осигуряващи ефективното 

функциониране и контрол на процесите във 

дружеството. 

« Описание на създадените взаимовръзки между 
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процесите и тяхното управление. 

« Непрекъснато подобряване и улесняване на 

дейностите по управление на качеството, околната 

среда и здраве и безопасност при работа основано на 

обективни измервания; 

« Осигуряване на документната база за одит на ИСУ. 

« Обучение на персонала относно изискванията на 

ИСУ. 

« Установяване на съответствието на ИСУ е 

изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и 

ОНSAS 18001:2007. 

« Представяне на Интегрираната система за 

управление на дружеството за външни цели. 

« Доказване на съответствието на ИСУ е изискванията 

по отношение на качеството, управлението на ОС и 

ЗБР при договорни ситуации. 

 Дружествен профил. 

 Глобална цел на дружеството. 

 Приложими стандарти. 

 Интегрирана система за управление (ИСУ): 

« Дефиниция - обща система за управление, 

отговаряща на изискванията на два или повече 

международни стандарти и функционираща като 

едно цяло.  

« Прилагането на Интегрираната система за 

управление /ИСУ/ осигурява: устойчиво развитие на 

организацията или предприятието; последователни 

координирани действия в различни аспекти от 

дейността на фирмата; най-оптимално изпълнение 

на изискванията за подобряване на околната среда, 

безопасността на труда, сигурността на 

информацията, социалната отговорност, качеството 

и т.н.; разбирането и постоянното удовлетворение на 

изискванията на клиентите, нормативните 

документи и приложими стандарти; разглеждането 

на процесите от гледна точка на добавената 

стойност; постигането на ефикасно изпълнение на 

процесите чрез отстраняване своевременно на 

недостатъците в която и да е сфера; подобряване на 

процесите на основата на оценяване на данните и 

информацията; непрекъснато подобряване на 

ефективността и ефикасността на резултатите на 

дружеството при съблюдаване на потребностите на 

всички заинтересовани страни и прилагане на 

отнасящите се законови и нормативни разпоредби, 

свързани с предлаганите продукти/услуги; 

опазването на околната среда; създаване на 

здравословни и безопасни условия на труд; 

повишаване технологичността, внедряването и 

функционирането на системата за управление; 

разработване на обща хармонизирана структура на 

управление; намаляване на обема на документите на 

системата за управление, в сравнение с общия обем 
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на документи в няколко паралелни системи; 

възможност за комбиниране на редица процеси в 

рамките на ИСУ (планиране, преглед от 

ръководството, управление на документи, обучение, 

вътрешни одити и т.н.); повишена гъвкавост и 

адаптивност към променящите се условия; 

идентифициране на процесите, необходими за 

система за управление на качеството и тяхното 

прилагане в цялата организация, определяне на 

последователността и взаимодействието на тези 

процеси, определяне на необходимите критерии и 

методи, за да се осигури ефикасността на 

функциониране и на управление на тези процеси; 

осигуряване наличието на ресурси и на информация, 

необходими за функциониране и наблюдение 

процесите; наблюдение, измерване и анализиране; 

внедряване на необходимите действия за постигане 

на планираните резултати и непрекъснатото 

подобряване на процесите. 

« Интегрираната система за управление /ИСУ/ има 

своя наръчник, включващ основните изисквания и 

обобщение на внедрените процеси на управление в 

дружеството, като отделно от наръчника наличие на 

„Процедури по управление“ /ПУ/, които са 

конкретно насочени към определен аспект, който 

подлежи на наблюдение и своевременна 

актуализация. Всяка Процедура по управление /ПУ/ 

притежава свой уникален номер и наименование, с 

което лесно се актуализира при необходимост: Част 

от разработените и внедрени във фирмата процедури 

по управление са: 

 ПУ 075-01 „Управление на документираната 

информация”. 

 ПУ 075-02„Управление на записите”.ПУ 074-

01 „Комуникации”. 

 ПУ 093-01 „Преглед от ръководството”. 

 ПУ 071-01 „Човешки ресурси”. 

 ПУ 071-02 „Техническо обслужване на 

производствено оборудване”. 

 ПУ 07-01 „Управление на дейностите по 

ЗБУТ”. 

 ПУ 084-01 „Управление на процеси, 

продукти и услуги от външни доставчици”. 

 ПУ 084-02 „Приемане и входящ контрол на 

СМС, манипулиране, съхранение и 

експедиция”. 

 ПУ 085-04 „Производство на асфалтови 

смеси”. 

 ПУ 085-04-01 „Производство на асфалтови 

смеси“. 

 ПУ 085-03 „Изпълнение на ниско 

строителство”. 

 ПУ 085-02 „Изпълнение на високо 
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строителство”. 

 ПУ 085-01 „Инвестиционен процес при 

изграждане на строителни обекти”. 

 ПУ 083-01 „Разработване на тръжна 

документация”. 

 ПУ 085-06 „Производство на 

скални/добавъчни материал”. 

 ПУ 083-02 „Проектиране и разработване за 

ниско строителство”. 

 ПУ 081-01 „Оперативно планиране и 

управление на процеси, свързани с ОС”. 

 ПУ 091-01 „Наблюдение, измерване, анализ и 

оценка на средствата за наблюдение и 

измерване”. 

 ПУ 085-09 „Производство на бетон”. 

 ПУ 085-09-1 „Производство на основни 

пластове от скални материали стабилизирани 

с цимент”. 

 ПУ 085-05 „Добив на взривена скална маса”. 

 ПУ 082-01 „Определяне на нуждите на пазара 

и взаимодействие с клиентите”. 

 ПУ 085-11 „Производство на катионна 

битумна емулсия”. 

 ПУ 085-10 „Производство на бетон“. 

 ПУ 087-01 „Управление на не съответстващи 

изходни елементи”. 

 ПУ 082-02 „Готовност за извънредни 

ситуации и способност за реагиране”. 

 ПУ 092-01 „Вътрешен одит”. 

 ПУ 0102-01,.Подобрения, коригиращи 

действия”. 

 РП 001 „Работна инструкция за производство 

на предварително изготвени стоманобетонни 

линейни конструктивни елементи“. 

 РП 002„Работни инструкция за производство 

на готови бетонни продукти — елементи за 

мостове”. 

Управлението на тези документирани процедури се 

осъществява чрез: одобряване на документите за 

адекватност преди разпространяването им; - преглед 

и актуализиране, при необходимост, и ново 

одобряване на документите; - осигуряване на 

идентификация на измененията и на валидната 

версия на документите; - осигуряване, че 

подходящите версии на приложимите документите 

са на разположение на местата за използване; - 

осигуряване документите с външен произход да са 

идентифицирани и тяхното разпространение да се 

управлява; - предотвратяване на всяко 

непреднамерено използване на невалидни 

документи и за идентифицирането им по подходящ 

начин, ако те подлежат на съхранение с някаква цел. 

« Насоченост към клиента. 
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« Идентифициране на опасностите, оценка на риска и 

определяне на контролни мерки. 

« Отговорност на ръководството – входни и изходни 

елементи за преглед, вътрешен одит. 

o Мерки за контрол на качеството: 

 Въведение. 

 Съдържание – планът за осигуряване на качеството ще 

съдържа най-малко следното: 

« Обхват на приложение на плана за осигуряване на 

качеството. 

« Организация и отговорен персонал за действието на 

плана - планът за осигуряване на качеството ще 

определи общата организация, свързана с 

изпълнението на Договора, които ще посочват като 

минимум следното: 

 Срещи за уточняване на процедурата за 

качествен контрол. 

 Организация на вътрешен и външен контрол. 

« Контрол на документацията - възможност за 

проследяване - планът за осигуряване на качеството 

ще посочва като минимум: 

 Правилата за циркулацията на различните 

изработени документи. 

 Методите за управление на документите 

(разпределяне, класификация, архивиране). 

ще се поддържа съответна документация 

напълно актуална (списък от документите, 

означаване на проверката в процеса, естество 

на валидност и пр.) с цел да се осигури 

възможност за проследяване. 

« Доставки и пр. - планът за осигуряване на 

качеството ясно ще посочи: 

 Списък с доставчиците и пр. - изпълнителя 

ще достави списък с предвидените 

доставчици при най-ранната възможност и 

ще обясни причината за промени в 

предложените от него в Офертата (където се 

налага). 

 Методите за проверка и преглед на 

изискванията за качество на доставчиците, 

процесът на наличните действия в случаи на 

несъответствие. 

 Прецизен метод на оценяване. 

 Изпълнение и контрол на изпитването. 

 Списък на документите и процедурите, 

написани с цел да определят начинът на 

действие, източниците и последователността 

на различните дейности. 

 Метода на контрол на доставените продукти. 

 Метода на контрол и изпитване преди 

уговарянето на работата и предаването. 

 Методите за финален контрол и изпитване 

преди уговарянето на работата, комисията и 
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предаването. 

 Методите на управление на контролните 

документи (разпределяне класификация и 

архивиране). 

 Лабораторният контрол по изпълнение на 

отделните работи ще се осъществява от 

приобектовата лаборатория на Изпълнителя. 

 Основни елементи: 

« Определяне на нуждите на пазара и взаимодействие 

с клиентите. 

« Изисквания към процеси, свързани с клиента: 

 Определяне на изискванията за продукта. 

 Преглед на изискванията за продукта. 

 Обмен на информация с клиентите. 

« Закупуване. 

« Управление на производството на строителни 

продукти и управление на процеса на изпълнение на 

строителни поръчки. 

 Вътрешен контрол: 

« Обхват. 

« Елементи. 

« Човешки ресурси. 

« Работна среда. 

« Наблюдение и измерване на продукта/резултата от 

дейността. 

« Мерки за управление на документираната 

информация. 

 Контрол по време на строителния процес: 

« По време на целия строителен процес ще се 

осъществява постоянен контрол върху изпълнението 

на СМР относно: 

 Съответствие на изпълняваните на обекта 

работи но вид и количество с одобрените 

строителни книжа и КСС. 

 Съответствие на влаганите на обекта 

строителни продукти с предвидените в 

проектосметната документация към договора 

- техническа спецификация, КСС, оферта на 

изпълнителя и др.. 

 Съответствие с представените от изпълнителя 

и приетите от възложителя като неразделна 

част от договора за изпълнение на СМР 

линейни календарни планове. 

« В рамките на строителния процес ще се извършват 

проверки на място, които ще включват: 

 Проверка на съответствието на реално 

изпълнени СМР с техническата 

документация. 

 Измерване на място на реално изпълнени 

СМР и включени в Протокола за приемане на 

извършени СМР. 

 Проверка за технологията на изпълнение и 

качеството на вложените материали и 
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продукти и съответствието им с изискванията 

на възложителя. 

 Проверка на сроковете на изпълнение в 

съответствие с приетите графици. 

« По време на строителството ще се реализира 

вътрешен контрол, както следва: 

 Контрол за правилно съхранение на 

строителните материали. 

 Проверка за срока на годност и качеството на 

материала при излизане от склада и влагане в 

строежа. 

 Измерване на количества и обеми за видовете 

работи, преди да бъдат предложени за 

изплащане. 

 Контрол върху качеството на изпълнените 

СМР. 

 Наличие на сертификати за съответствие на 

материалите. 

 Осигуряване на координатор по безопасност 

и здраве за етапа на изпълнение на строежа. 

 Контрол и стриктното спазване на План за 

безопасност и здраве. 

 Контрол за разработване, утвърждаване, 

съгласуване на планове за предотвратяване и 

ликвидиране на аварии и за евакуация на 

работещите на строителната площадка. 

 Контрол на механизацията и автотранспорта: 

използване на строителни машини, 

отговарящи на изискванията за извършване 

на предвидените CMP; използване на 

строителни машини, намиращи се в добро 

техническо състояние, преминали 

съответното техническо обслужване и 

безопасни за използване; стриктно спазване 

на мерки по безопасност при товарене, 

транспортиране, разтоварване, монтаж и 

демонтаж на строителните машини; стриктно 

спазване на мерки по безопасност при 

товарене, транспортиране, разтоварване, 

монтаж и демонтаж на строителни 

материали. 

 Недопускане вреда на трети лица и имоти в 

следствие на строителството. 

 Качествен контрол на материалите, включващ проверка и 

измерване, входящ контрол, изпитване, контрол на 

качество при складиране. 

o Мерки за здравословни и безопасни условия на труд. 

o Мерки за опазване на околната среда. 

o План за управление на строителните отпадъци. 

 II етап - подготвителни дейности: мобилизация, организация на 

строителната площадка и организация на материалите - преди започване 

на постоянните строителни работи ще бъде направена предварителна 

подготовка, която ще обхване: 
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o Мобилизация на ресурсите за строителство. 

o Организация на строителната площадка. 

o Временна организация и безопасност на движението. Обществена 

безопасност. 

o Организация на доставка и складиране на материалите, 

включваща: 

 План за използване на материалите. 

 Производство. 

 Товарене и разтоварване. 

 Начин на съхранение. 

 Транспортиране. 

 Таблично представяне на предвидените за влагане в 

строителството материали по всички видове строителни 

работи съгласно количествената сметка за обекта/строежа. 

 III етап - същински строително-монтажни работи, който включва 

изпълнение на всички видове строителни дейности и поддейности в 

пълния им обем, в технологична последователност съгласно изготвения 

линеен календарен график: 

o Последователност и взаимовръзка на дейностите – таблично 

представяне за всички видове строителни работи съгласно 

количествената сметка за обекта/строежа. 

o Технология на изпълнение на строителните работи, включваща 

описание на технологията на изпълнение с последователност на 

операциите по отношение на следните видове строителни работи: 

 Демонтажни и разрушителни работи. 

 Зидарии. 

 Дограма. 

 Електромонтажни работи. 

 Водоснабдяване. 

 Канализация. 

 Довършителни работи: 

« Цименто-пясъчна замазка. 

« Облицовки. 

« Настилки. 

« Боядисване. 

« Санитарни прибори. 

o Технически персонал за изпълнение на поръчката: 

 Разпределението на работната ръка и експертите на ниво 

отделна задача по отношение на всички видове строителни 

работи съгласно количествената сметка за обекта/строежа. 

 Описание на общите отговорности на техническото 

ръководство. 

 Задължения и отговорности на техническия персонал – 

включващи описания на длъжността, подчиненост, 

комуникация и вземане на решения, отговорности 

изисквания по отношение на всяко от следните лица: 

« Технически ръководител на обекта. 

« Координатор по безопасност и здраве.  

« Експерт по контрол на качеството. 

o Офис, оборудване и обзавеждане. 

o Взаимовръзки и комуникация с възложителя. Модел на 

отношения. Органиграма на комуникациите. Методи за отчетност 

и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен 
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контрол. Обмен на информация. Съставяне на техническа 

документация. 

o Механизация за изпълнение на поръчката: таблично представяне 

на разпределението на механизацията за изпълнение на поръчката 

по всички видове строителни работи съгласно количествената 

сметка за обекта/строежа; описание на изискванията към 

строителните машини. 

 IV етап - предаване на възложителя - обхваща предаването на обекта на 

възложителя съгласно договора за изпълнение. 

 V етап - гаранционно обслужване - гаранционните срокове за видовете 

строително-монтажни работи ще бъдат съгласно изискванията на 

възложителя. 

 Приложения, както следва: 

 Линеен календарен график. 

 Диаграма на работната ръка. 

 Диаграма на механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя 

минимална и максимална времева продължителност на строителството на обекта. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на 

екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок за 

изпълнение на всеки етап и на обекта в цялост. Участникът предвижда в тази връзка 

изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на последователността, 

което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената 

организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените 

цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, 

на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на 

възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на 

строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и дейностите между 

тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е организационен 

план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът 

обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни 

работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка и тяхната 

последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 

конкретните дейности са адекватно описани и разграничени. Участникът предлага подход 

за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на всички дейности на съставни 

операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край, посочени в линейния 

график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, 

с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на качеството на крайния 
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продукт; ефективни и адекватни мерки за управление на срока, качеството, опазване на 

околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. В рамките на изпълнението 

на строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката, които 

напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, отчетена е необходимостта от 

подготвителни дейности и в необходимата последователност на изпълнение са описани, 

както следва: I етап - въвеждане и поддържане на интегрирана система за управление 

(ИСУ), включваща контрол на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и 

опазване на околната среда; II етап - подготвителни дейности: мобилизация, организация 

на строителната площадка и организация на материалите - преди започване на постоянните 

строителни работи ще бъде направена предварителна подготовка, която ще обхване: 

мобилизация на ресурсите за строителство; организация на строителната площадка; 

временна организация и безопасност на движението. обществена безопасност; организация 

на доставка и складиране на материалите; III етап - същински строително-монтажни 

работи, който включва изпълнение на всички видове строителни дейности и поддейности в 

пълния им обем, в технологична последователност съгласно изготвения линеен календарен 

график; IV етап - предаване на възложителя - обхваща предаването на обекта на 

възложителя съгласно договора за изпълнение; и V етап - гаранционно обслужване - 

гаранционните срокове за видовете строително-монтажни работи ще бъдат съгласно 

изискванията на възложителя. В рамките на представената от участника етапност при 

изпълнението са изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност 

и продължителност. В рамките на представената от участника последователност е описан 

процесът, методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с 

описание на последователността на операциите – Демонтажни и разрушителни работи. 

Зидарии; Дограма; Електромонтажни работи; Водоснабдяване; Канализация; 

Довършителни работи, включително цименто-пясъчна замазка, облицовки, настилки, 

боядисване, санитарни прибори. Всяка от дейностите е декомпозирана на поддейности, а 

те от своя страна - на отделни операции и действия по изпълнението. В предложението на 

участника е налице и адекватно разпределение на дейностите, задачите и операциите по 

изпълнението им спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническите 

спецификации, като същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на 

изпълнение на отделни дейности, задачи и операции по изпълнението отразява коректно 

технологичната последователност според правилата,  правилниците и наредбите за 

изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е налице представяне на 

последователността на изпълнението на операциите за всеки вид дейност. По този начин 

участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички видове строителни 

работи, като е отразена коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката предвид 

неговите характеристики и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на качеството, които обхващат както 

процесът на осигуряване на материали, така и строителния процес по влагането им.  

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от 

възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.  

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката 

съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за 

изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението 

й работници и продължителност в дни, начало и край. При изследването на линейния 
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график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, 

взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са 

напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на 

всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 

(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния обект – предмет на поръчката. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията.  

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с представяне 

на ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са конкретните права, 

задължения и отговорности на ключовите експерти и на изпълнителския персонал. 

Представено е разпределението на задълженията им за всеки вид строителна дейност, 

както и разпределение на работната ръка съгласно Количествената сметка - за всяка една 

операция в рамките на конкретните дейности по изпълнението са показани норма време за 

изпълнение и разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица 

с ясно представяне на задачите и отговорностите им по видовете дейности, което определя 

ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да 

ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който смята 

да ангажира за изпълнение на предмета на обществената поръчка, на отделни звена, което 

от своя страна дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета 

на поръчката. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество 

съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания 

срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството. 

Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и диаграмата 

на механизацията, така и в самата работна програма, представяща предвижданията на 

участника за организация за изпълнение на поръчката. Представен е табличен списък на 

максимално необходимото техническо оборудване по вид и количество, разпределено по 

видове строителни работи. Отделно е представен график за разпределение на ресурсите, 

който по отделни строителни операции индивидуализира необходимото техническо 

оборудване за изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са дефинирани необходимите 

ресурси за нейното изпълнение. При анализ на представената информация, като част от 

организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира 

действително необходимото техническо оборудване и инструменти за изпълнение на всяка 

от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството; предвиденото оборудване като вид дава възможност за 

изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната 

технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за 

изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания обем и 

планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за 

срочното изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща всички 
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видове дейности съгласно количествената сметка, като нагледно и ясно е представено по 

коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно техническо оборудване, 

предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата 

обезпеченост. 

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е 

аргументиран подход за управление на срока, качеството, опазването на околната среда и 

здравословните и безопасни условия на труд, управление със строителни отпадъци, 

включващ ефективни и адекватни мерки във всяко от описаните направления. 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя 

съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира 

заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на 

дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 

участника с изискванията, определени от възложителя, и предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов 

ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото 

му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така 

и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията: 

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 

 

1.3. 
Участник: 

„АРТСТРОЙ“ ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, заверено 

копие от удостоверение за добро изпълнение и декларации, както следва: Декларация за 

съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, Декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 

2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец 

№ 5, като поради неприложимостта им не са представени документ за създаване на 

обединение и документи за доказване на предприетите мерки за надеждност. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците 

и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща 

Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 
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професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в 

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата на 

Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя – I група (строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения), строежи от I до V категория съгласно Удостоверение № I 

- TV 013073; V група, включващо изпълнение на отделни видове строителни и 

монтажни работи съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, в това число и 

43.21 Изграждане на електрически инсталации; 43.22 Изграждане на 

водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; 43.31 

Полагане на мазилки; 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи; 43.33 

Полагане на облицовки и настилки; 43.34 Боядисване и стъклопоставяне; и 43.99 

Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде, 

съгласно Удостоверение № V - TV 009110;  

 Удостоверил е, че през последните 5 /словом: пет/ години от датата на подаване 

на офертата е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, като е попълнил надлежна информация в 

съответствие с изискванията на възложителя за изпълнените строителни 

дейности от конкретния вид през референтния период, удостоверяваща 

изпълнението на следното строителство: Основен ремонт на Детска градина 

„Буратино”, гр. Смолян“ (строителни дейности по ремонт на сграда), при 

което са извършени минимум строителни работи по: изграждане или ремонт на 

сградна електрическа инсталация; изграждане или ремонт на сградна 

водопроводна или канализационна инсталация; полагане на мазилка; монтаж на 

интериорни или други завършващи елементи - окачен таван, подвижна 

преградна стена или други подобни; полагане на настилка; боядисване; 

изпълнение на тухлена или каменна зидария (респ. други еквивалентни 

дейности), изпълнени в периода 02.05.2018 г. – 21.12.2018 г. за община Смолян 

(посоченото обстоятелство е удостоверено и с представеното заверено копие 

от удостоверение за добро изпълнение). 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

http://register.ksb.bg/
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възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите 

приложения към него, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно 

Образец № 6, ведно с приложени към него остойностена количествена сметка за 

строителния обект и анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 168 191.14 лева /словом: сто шестдесет и осем 

хиляди сто деветдесет и един лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка – 5 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 90 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 30 %.  

 Доставно-складови разходи - 12 %. 

 Печалба - 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 45 /словом: четиридесет и пет/ календарни дни. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

В отделно приложение са представени подход и програма за изпълнение на поръчката, 

представящи предвижданията на участника за организация за изпълнение на строителните 

работи, както следва: 

 Описателен документ, представящ подхода и програмата за изпълнение на поръчката, 

както следва: 

 Описание на обекта на поръчката. 

 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: 

 Етап 1 - Подготвителни работи: 

o Мобилизация: 

 Основен инженерно-технически персонал: 

« Технически ръководител - технически 

правоспособно лице съгл. Чл.162а от ЗУТ. 

« Специалист - контрол на качеството - строителен 

инженер, притежаващ Удостоверение за преминато 

обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за контрол на 

съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност или 

еквивалентен документ. 

« Специалист - координатор по безопасност и здраве 

(КБЗ) съгласно изискванията на ЗЗБУТ,  

притежаващ валидно удостоверение за КБЗ в 

строителството съгласно изискванията на ЗЗБУТ и 

Наредба № 2/2004г. на МРРБ. 

 Екип технически изпълнители - за изпълнението на СМР 

ще бъдат мобилизирани 6 бригади, както следва:  

« Бригада обща - 10 човека. 

« Бригада Архитектура/зидари, мазачи, сухо 

строителство/ - 25 човека. 

« Бригада Монтаж ВиК инсталации - 10 човека. 

« Бригада Монтаж Електро - 8 човека. 
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« Бригада Бояджии - 6 човека. 

« Бригада Монтажна - 4 човека. 

 Механизация - ще бъде мобилизирана следната 

механизация за изпълнение на обекта: 

« Товарни автомобили - 2бр.. 

« Самосвал - 1 бр.. 

« Подемна техника - 1 бр.. 

« При необходимост - допълнителна техника, 

необходима в процеса на работа. 

 Дейностите, които ще се изпълняват по време на етапа са: 

« Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя. 

« Почистване на офисите. 

« Пристигане на работния персонал до обекта, 

настаняване и запознаването му със спецификата на 

работа и конкретните условия, подробен оглед на 

строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ. 

o Подготвителни работи: 

 Устройване на строителна площадка. 

 Временно строителство, включващо: 

« Временно водоснабдяване. 

« Временно ел. захранване. 

« Санитарни възли. 

 Доставка на материали. 

 Срещи, предхождащи строителството. 

 Етап 2 - Строително-монтажни работи. 

 Етап 3 - Управление на проекта, отчитане и предаване на обекта. 

демобилизация на строителната площадка. 

 Описание на СМР и тяхната последователност: 

 I част: Демонтажни работи. 

 II част: Архитектурa: 

o Стени, тавани, под, облицовки, дограма. 

o Настилки. 

o Мазилки. 

o Облицовки. 

o Врати. 

o Бояджийски работи. 

 III част: ВиК: 

o Сградна канализация. 

o Сграден водопровод. 

o Монтаж на санитарно оборудване 

 IV част: Електромонтажни работи: 

o Монтаж на кабели, ключове, контакти, осветителни тела, етажно 

табло с предпазители. 

 V част: Други дейности: 

o Пренасяне и извозване на строителни отпадъци. 

o Окончателно почистване на строителната площадка. 

 Технология на изпълнението на СМР: 

 Демонтажни работи: 

o Демонтажни работи  - водопроводна инсталация. 

o Демонтаж на дограми. 

 Изграждане на тухлени стени, претрадни стени от гипсокартон. 

 Монтаж на Ел. и ВиК инсталации: 
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o Доставка и монтаж на РР-тръби. Изпитване. 

o Канализация. Изпробване. 

o Кабелни инсталации: 

 Изпълнение на електрически инсталации скрито под 

мазилка. 

 Съединяване, отклонение и обработка краищата на 

проводници и кабели. 

 Осветителни арматури и табла - общи положения. 

 Контрол и предаване на електрически инсталации – 

нормативни изисквания, изисквания към материалите, 

доставка, складиране и съхранение на материалите, 

контрол на качеството. 

 Мазилки. 

 Армиране и шпакловане. 

 Направа на замазки. 

 Фаянсова облицовка. 

 Настилка от теракот и гранитогрес. 

 Окачен таван. 

 Бояджийски работи. 

 Монтаж на врати. 

 Подробен линеен календарен график – таблично представяне на 

предвижданията на участника по всички видове строителни работи съгласно 

количествената сметка за обекта/строежа за начална дата, продължителност и 

крайна дата, машини и техника и работна ръка, като за всяка дейност са 

показани разпределението, броят и квалификацията на необходимите лица за 

всяка операция, с посочване на норма време за изпълнение на всяка операция. 

 Приложения, както следва: 

 Линеен календарен график. 

 Диаграма на работната ръка. 

 Диаграма на механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя 

минимална и максимална времева продължителност на строителството на обекта. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на 

екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок за 

изпълнение на всеки етап и на обекта в цялост. Участникът предвижда в тази връзка 

изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на последователността, 

което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената 

организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените 

цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, 

на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на 

възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на 

строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и дейностите между 

тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 
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съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е организационен 

план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът 

обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни 

работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка и тяхната 

последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 

конкретните дейности са адекватно описани и разграничени. Участникът предлага подход 

за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на всички дейности на съставни 

операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край, посочени в линейния 

график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, 

с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на качеството на крайния 

продукт. В рамките на изпълнението на строителството на обекта са идентифицирани 

етапи за изпълнение на поръчката, които напълно обуславят изпълнението в пълния й 

обхват, отчетена е необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата 

последователност на изпълнение са описани, както следва: Етап 1 - Подготвителни работи, 

обхващащи мобилизация на основен инженерно-технически персонал, екип технически 

изпълнители и механизация и изпълнение на подготвителни работи, включващи 

устройване на строителна площадка, временно строителство, обхващащо временно 

водоснабдяване, временно ел. захранване и санитарни възли, доставка на материали и 

срещи, предхождащи строителството; Етап 2 - Строително-монтажни работи; Етап 3 - 

Управление на проекта, отчитане и предаване на обекта. демобилизация на строителната 

площадка. В рамките на представената от участника етапност при изпълнението са 

изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност, както следва: I 

част: Демонтажни работи; II част: Архитектурa, включваща стени, тавани, под, облицовки, 

дограма, настилки, мазилки, облицовки, врати и бояджийски работи; III част: ВиК, 

включваща сградна канализация, сграден водопровод и монтаж на санитарно оборудване; 

IV част: Електромонтажни работи, включваща монтаж на кабели, ключове, контакти, 

осветителни тела и етажно табло с предпазители; V част: Други дейности, включваща 

пренасяне и извозване на строителни отпадъци и окончателно почистване на строителната 

площадка. В рамките на представената от участника последователност е описан процесът, 

методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на 

последователността на операциите – Демонтажни работи, включващи демонтажни работи  

- водопроводна инсталация и демонтаж на дограми; Изграждане на тухлени стени, 

претрадни стени от гипсокартон; Монтаж на Ел. и ВиК инсталации, включващи доставка и 

монтаж на РР-тръби и изпитване, канализация и изпробване, кабелни инсталации, в това 

число изпълнение на електрически инсталации скрито под мазилка, съединяване, 

отклонение и обработка краищата на проводници и кабели, осветителни арматури и табла - 

общи положения, контрол и предаване на електрически инсталации – нормативни 

изисквания, изисквания към материалите, доставка, складиране и съхранение на 

материалите, контрол на качеството; Мазилки; Армиране и шпакловане; Направа на 

замазки; Фаянсова облицовка; Настилка от теракот и гранитогрес; Окачен таван; 

Бояджийски работи; Монтаж на врати. Всяка от дейностите е декомпозирана на 

поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и действия по изпълнението. В 

предложението на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите, задачите 

и операциите по изпълнението им спрямо отделните видове строителни работи съгласно 

техническите спецификации, като същите са подробно описани – декомпозирането на 

процеса на изпълнение на отделни дейности, задачи и операции по изпълнението отразява 

коректно технологичната последователност според правилата,  правилниците и наредбите 

за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е налице представяне на 
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последователността на изпълнението на операциите за всеки вид дейност. По този начин 

участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички видове строителни 

работи, като е отразена коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката предвид 

неговите характеристики и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

поръчката.  

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от 

възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.  

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката 

съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за 

изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението 

й работници, технически ресурс и продължителност в дни, начало и край. При 

изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него 

технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване 

между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. При 

определянето на периодите на изпълнение на всеки вид работи и тяхната последователност 

на изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от правилната 

технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) 

зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията.  

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с представяне 

на ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са конкретните права, 

задължения и отговорности на ключовите експерти и на изпълнителския персонал. 

Представено е разпределението разпределение на работната ръка съгласно Количествената 

сметка - за всяка една операция в рамките на конкретните дейности по изпълнението са 

показани норма време за изпълнение и разпределението, броят и квалификацията на 

необходимите строителни лица с ясно представяне на задачите и отговорностите им по 

видовете дейности, което определя ресурсната обезпеченост на изпълнението на 

поръчката. Участникът е предвидил да ангажира действително необходимите човешки 

ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно 

правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за качественото изпълнение на строителството - участникът е разпределил човешкия 

ресурс, който смята да ангажира за изпълнение на предмета на обществената поръчка, на 

отделни звена, което от своя страна дава възможност за изпълнение на всяка от работите, 

включени в предмета на поръчката. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за 

изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната 

технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания 

обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за срочното изпълнение на строителството. 
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Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и диаграмата 

на механизацията, така и в самата работна програма, представяща предвижданията на 

участника за организация за изпълнение на поръчката. Представен е списък на максимално 

необходимото техническо оборудване по вид и количество, разпределено по видове 

строителни работи. Отделно е представен график за разпределение на ресурсите, който по 

отделни строителни операции индивидуализира необходимото техническо оборудване за 

изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение. При анализ на представената информация, като част от организация 

на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира действително 

необходимото техническо оборудване и инструменти за изпълнение на всяка от работите, 

включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на 

съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството; предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение на 

всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с 

качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение 

на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на 

строителството. Направеното разпределение обхваща всички видове дейности съгласно 

количествената сметка, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от 

количествената сметка ще работи всяко отделно техническо оборудване, предвидено за 

изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата обезпеченост. 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя 

съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира 

заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на 

дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 

участника с изискванията, определени от възложителя, и предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов 

ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото 

му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така 

и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията: 

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

2. При разглеждането на офертите не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

3. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти 

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите и класиране.  
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Резултатите от оценяването съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка 

на офертите, извършено при прилагане на формулите за оценка на база на предложения на 

допуснатите участници, описани в настоящия протокол, са закрепени таблично, както 

следва: 
 

 

 

Оценяван участник 

 

Оценка по показател Обща 

комплексна 

оценка 

/КО/ 

(КО = О1 + О2) 

 

Цена за изпълнение 

на поръчката  

(О1) 

 

Срок за изпълнение 

на строителството 

(О2) 

„ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД 70 точки 17.07 точки 87.07 точки 

„КАЛВЪРТ“ ЕООД 58.64 точки 30 точки 88.64 точки 

„АРТСТРОЙ“ ООД 58.53 точки 22 точки 80.53 точки 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
 

Въз основа на подадените оферти, направените констатации и извършените 

справки в публични регистри, в това число: в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията към министъра на правосъдието - http://brra.bg/; и в Централния 

професионален регистър на строителя при Комисията за воденето, поддържането и 

ползването на Централния професионален регистър на строителя към Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/, комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

І. Класира участниците, както следва: 
 

Първо място: „КАЛВЪРТ“ ЕООД,  

с получена обща комплексна оценка КО =  88.64 точки. 
 

Второ място: „ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД,  

с получена обща комплексна оценка КО =  87.07 точки. 
 

Трето място: „АРТСТРОЙ“ ООД,  

с получена обща комплексна оценка КО =  80.53 точки. 

 

ІІ. Предлага на възложителя за изпълнител на обществената поръчка класирания на 

първо място участник, както следва:  

„КАЛВЪРТ“ ЕООД,  
като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, 

обективирани от класирания участник в предложението му: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 167 862.14 лева /словом: сто шестдесет и седем хиляди 

осемстотин шестдесет и два лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка – 5 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 90 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 40 %.  

 Доставно-складови разходи - 6 %. 

 Печалба - 8 %. 

http://brra.bg/
http://register.ksb.bg/
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 Срок за изпълнение на поръчката: 33 /словом: тридесет и три/ календарни дни. 

 

Комисията приключи работа на 08.05.2020 г., като предаде протоколите от своята 

работа на възложителя на 08.05.2020 г. в 08:10 ч.. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Любомир Равелов (положен подпис) 

 

Членове: 
Ахмед Балийски (положен подпис) 

Росица Волевска (положен подпис) 

 

 

(положени подпис и печат) 
 

Дата: 08.05.2020 г.      Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Мадан       ФАХРИ АДЕМОВ МОЛАЙСЕНОВ 

       Кмет на община Мадан 

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от 

възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

 


