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ПРОТОКОЛ № 2 
за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и 

класирането на офертите, подадени в открита процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: 

„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на 

територията на община Мадан”“, открита с решение № 39 от 06.12.2018 г. на 

кмета на община Мадан, решението за която обществена поръчка е вписано 

заедно с одобреното с него обявление в РОП при АОП с уникален 

идентификационен № 00104-2018-0016 
 

Днес, 25.02.2019 г., в 9:00 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на 

административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. 

„Обединение“ № 14, в изпълнение на заповед № РД-25 от 17.01.2019 г. на кмета на 

община Мадан се събра комисия в състав: 

 

 Председател: адв. Димитър Сергеев Костов – правоспособен юрист 

Членове: 

1. инж. Борислав Иванов Раев – правоспособен инженер, част „ВиК“ 

2. Катя Миткова Демирова – младши експерт „ФУПП“ в община Мадан 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване на правомощията си по чл.54, 

ал.12 от ППЗОП. 

 

С протокол № 1/17.01.2019 г. комисията е установила, че участниците 

„Еврострой РН“ ЕООД, ДЗЗД „Рафаилов-Стройнорм“ и „БГ инженеринг“ ЕООД 

съответстват на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, като в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП не е налице 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка. 

Всеки от тримата участници отговаря на изискванията за лично състояние. 

Всеки от тях отговаря също така и на критериите за подбор, а именно: отговаря на 

изискването за годност съгласно изискванията обявлението за поръчка и на 

документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие 

бе потвърдено от извършената от комисията проверка в регистъра на лицата, 

извършващи дейността консултант към ДНСК, като съгласно данните от същия 

участникът притежава валиден лиценз/удостоверение за упражняване на строителен 

надзор; участникът отговаря на минималните изисквания за технически и 

професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за 
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строителен надзор за обекти, които включват изграждане и/или ремонт и/или 

реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум 

трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ; отинформацията за предложения 

инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на 

възложителя. 

Комисията констатира, че горепосочените участници отговарят на изискванията 

за лично състояние, критериите за подбор и са представили изисканите с 

документацията за участие документи, поради което предлага на възложителя да 

допусне участниците „Еврострой РН“ ЕООД, ДЗЗД „Рафаилов-Стройнорм“ и „БГ 

инженеринг“ ЕООД до разглеждане на техническото предложение. 

 

На следващо място, с протокол № 1/17.01.2019 г. комисията е указала на 

участника „Дара-контрол“ ООД в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокола да представи на комисията нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на 

комисията за установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор, по отношение на участника „Дара-

контрол“ ООД, както следва: 

 Представеният ЕЕДОП не е подписан цифрово от г-жа Даниела Стоянова 

Стояновска-Василева – управител, с оглед на което не са изпълнени 

изискванията на чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 

55, ал. 3 от ЗОП, като в настоящата хипотеза всички задължени лица с оглед 

извършената справка в търговския регистър са – всички управители. В 

случая ЕЕДОП е подписан само от г-жа Петя Стефанова Язова в качеството 

й на управител, но не и от г-жа Даниела Стоянова Стояновска-Василева, 

също в качеството й на управител на дружеството. 

 В част IV, раздел В, поле „Извършени услуги от конкретния вид“ от ЕЕДОП, 

участникът не установява през последните 3 (три) години, считано до датата 

на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) услуга със 

сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ 

възложителят приема: упражняване на строителен надзор за обекти, които 

включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или 

рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета 

категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Услугата се счита за 

изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за 

предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел III от 

документацията за участие. Видно от описанието на извършените услуги от 

конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил 10 изпълнени през 

относимия период услуги. За нито една от така посочените услуги обаче 

няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или 

ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопровод; 2) 
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дали обектът попада в обхвата на минимум трета категория, съгласно 

чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ; 3) както и дали за обекта има съставен и 

подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. За да се 

приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий 

за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне една услуга с 

достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени 

по-горе предпоставки (обектът да включва изграждане и/или ремонт и/или 

реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, да е поне трета 

категория по ЗУТ и да е приет от възложителя с акт/протокол за предаване на 

строежа). 

 В част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“ 

от ЕЕДОП участникът не е предоставил достатъчна информация, от която 

може да се установи дали ангажираните за изпълнение на поръчката 

експерти: 

- Ръководител на екип отговаря на изискванията на възложителя за 

специфичен професионален опит, а именно да е участвал като 

ръководител на екип на един обект, сходен с предмета на поръчката, 

тоест упражняване на строителен надзор за обекти, които включват 

изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация 

на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Действително, в ЕЕДОП е 

посочено, че експертът е участвал като ръководител екип при 

изпълнението на строителен надзор за редица строежи, но липсват 

кумулативно данни дали съответният обект включва изграждане 

и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 

водопровод, и дали попада в обхвата на минимум трета 

категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. 

- Експерт по част „ВиК“ отговаря на изискванията на възложителя за 

специфичен професионален опит, а именно да е участвал като експерт 

по част „ВиК“ на един обект, сходен с предмета на поръчката, тоест 

упражняване на строителен надзор за обекти, които включват 

изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация 

на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Действително, в ЕЕДОП е 

посочено, че експертът е участвал като експерт по част „ВиК“ при 

изпълнението на строителен надзор за редица строежи, но липсват 

кумулативно данни дали съответният обект включва изграждане 

и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 

водопровод, и дали попада в обхвата на минимум трета 

категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. 

- Експерт по част „Геодезия“ отговаря на изискванията на възложителя 

за специфичен професионален опит, а именно да е участвал като 
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експерт по част „Геодезия“ на един обект, сходен с предмета на 

поръчката, тоест упражняване на строителен надзор за обекти, които 

включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или 

рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета 

категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Действително, в 

ЕЕДОП е посочено, че експертът е участвал като експерт по част 

„Геодезия“ при изпълнението на строителен надзор за редица 

строежи, но липсват кумулативно данни дали съответният обект 

включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или 

рехабилитация на водопровод, и дали попада в обхвата на 

минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. 

- Координатор по безопасност и здраве в строителството отговаря на 

изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а 

именно да е участвал като координатор по безопасност и здраве в 

строителството на един обект, сходен с предмета на поръчката, тоест 

упражняване на строителен надзор за обекти, които включват 

изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация 

на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Действително, в ЕЕДОП е 

посочено, че експертът е участвал като координатор по безопасност и 

здраве в строителството при изпълнението на строителен надзор за 

редица строежи, но липсват кумулативно данни дали съответният 

обект включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция 

и/или рехабилитация на водопровод, и дали попада в обхвата на 

минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. 

- Експерт по част „ПУСО“ отговаря на изискванията на възложителя за 

специфичен професионален опит, а именно да е участвал като експерт 

по част „ПУСО“ на един обект, сходен с предмета на поръчката, тоест 

упражняване на строителен надзор за обекти, които включват 

изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация 

на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Действително, в ЕЕДОП е 

посочено, че експертът е участвал като експерт по част „ПУСО“ при 

изпълнението на строителен надзор за редица строежи, но липсват 

кумулативно данни дали съответният обект включва изграждане 

и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 

водопровод, и дали попада в обхвата на минимум трета 

категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. 

 

Протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията е публикуван в профила на купувача 

на 31.01.2019 г. и е изпратен до участника на 31.01.2019 г., който изрично е потвърдил 

получаването му на 06.02.2019 г. До изтичане на указания законов срок от 5 работни 
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дни от съобщаването – до 13 февруари, както и до датата на настоящото заседание на 

комисията, в деловодството на възложителя не са постъпили допълнителни документи 

от участника „Дара-контрол“ ООД. 

С оглед горното, комисията счита, че участникът „Дара-контрол“ ООД: 

1. Е представил ЕЕДОП, който не отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 

4 от ЗОП, чл. 41, ал. 1 от ППЗОП във вр. с чл. чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП и чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, тъй като представеният ЕЕДОП не е подписан цифрово от 

всички задължени лица, а именно от управителя г-жа Даниела Стоянова Стояновска-

Василева. 

2. Не отговаря на критериите за подбор на възложителя, като не установява: 

2.1. през последните 3 (три) години, считано до датата на представяне на 

офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) услуга със сходен или идентичен с 

поръчката предмет; 

2.2. не е предоставил достатъчна информация, от която може да се установи 

дали ангажираните за изпълнение на поръчката експерти: ръководител на екип 

отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно 

да е участвал като ръководител на екип на един обект, сходен с предмета на поръчката; 

експерт по част „ВиК“ отговаря на изискванията на възложителя за специфичен 

професионален опит, а именно да е участвал като експерт по част „ВиК“ на един обект, 

сходен с предмета на поръчката; експерт по част „Геодезия“ отговаря на изискванията 

на възложителя за специфичен професионален опит, а именно да е участвал като 

експерт по част „Геодезия“ на един обект, сходен с предмета на поръчката; 

координатор по безопасност и здраве в строителството отговаря на изискванията на 

възложителя за специфичен професионален опит, а именно да е участвал като 

координатор по безопасност и здраве в строителството на един обект, сходен с 

предмета на поръчката; експерт по част „ПУСО“ отговаря на изискванията на 

възложителя за специфичен професионален опит, а именно да е участвал като експерт 

по част „ПУСО“ на един обект, сходен с предмета на поръчката. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията 

предлага участникът „Дара-контрол“ ООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

 

 По-нататък, протокол №1/17.01.2019 г. е публикуван в профила на купувача на 

31.01.2019 г. В законоустановения срок са постъпили документи от участниците в 

процедурата, както следва: 

 

1. „Т 7 консулт“ ЕООД 

Участникът е представил в законоустановения срок /на 06.02.2019 г./ нов ЕЕДОП 

в електронен вид, подписан от управителя на дружеството. От извършена служебна 

справка в търговски регистър към АВ се установи, че управител на дружеството е 

лицето, подписало ЕЕДОП. 
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на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018г., който се осъществява с финансовата 
подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. 

При преглед на същия комисията установи, че участникът е отстранил 

констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 

8 от ППЗОП. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние. Участникът 

отговаря и на критериите за подбор, а именно: отговаря на изискването за годност 

съгласно изискванията обявлението за поръчка и на документацията за участие, което 

заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от 

комисията проверка в регистъра на лицата, извършващи дейността консултант към 

ДНСК, като съгласно данните от същия участникът притежава валиден 

лиценз/удостоверение за упражняване на строителен надзор; участникът отговаря на 

минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от 

възложителя - представил е информация за строителен надзор за обекти, които 

включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 

водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 

3 от ЗУТ; от информацията за предложения инженерно-технически състав става ясно, 

че същият отговаря на изискванията на възложителя. 

 Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние, критериите за подбор и е представил изисканите с документацията за 

участие документи, поради което предлага на възложителя да допусне участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

 
2. „В М Л - консулт“ ЕООД 

Участникът е представил в законоустановения срок /на 05.02.2019 г./ нов ЕЕДОП 

в електронен вид, подписан от управителя на дружеството. От извършена служебна 

справка в търговски регистър към АВ се установи, че управител на дружеството е 

лицето, подписало ЕЕДОП. 

При преглед на същия комисията установи, че участникът е отстранил 

констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 

8 от ППЗОП. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние. Участникът 

отговаря и на критериите за подбор, а именно: отговаря на изискването за годност 

съгласно изискванията обявлението за поръчка и на документацията за участие, което 

заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от 

комисията проверка в регистъра на лицата, извършващи дейността консултант към 

ДНСК, като съгласно данните от същия участникът притежава валиден 

лиценз/удостоверение за упражняване на строителен надзор; участникът отговаря на 

минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от 

възложителя - представил е информация за строителен надзор за обекти, които 

включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 

водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 

3 от ЗУТ; от информацията за предложения инженерно-технически състав става ясно, 

че същият отговаря на изискванията на възложителя. 

 Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние, критериите за подбор и е представил изисканите с документацията за 
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участие документи, поради което предлага на възложителя да допусне участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

 

3. „НГК контрол“ ДЗЗД 

Участникът е представил в законоустановения срок /на 04.02.2019 г./ нов ЕЕДОП 

в електронен вид, подписан от управителя на гражданското дружество. 

При преглед на същия комисията установи, че участникът е отстранил 

констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 

8 от ППЗОП. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние. Участникът 

отговаря и на критериите за подбор, а именно: отговаря на изискването за годност 

съгласно изискванията обявлението за поръчка и на документацията за участие, което 

заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от 

комисията проверка в регистъра на лицата, извършващи дейността консултант към 

ДНСК, като съгласно данните от същия съответният член на обединението притежава 

валиден лиценз/удостоверение за упражняване на строителен надзор; участникът 

отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, 

посочени от възложителя - представил е информация за строителен надзор за обекти, 

които включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 

водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 

3 от ЗУТ; от информацията за предложения инженерно-технически състав става ясно, 

че същият отговаря на изискванията на възложителя. 

 Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние, критериите за подбор и е представил изисканите с документацията за 

участие документи, поради което предлага на възложителя да допусне участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

 

4. „МТТ инженеринг“ ЕООД 

Участникът е представил в законоустановения срок /на 11.02.2019 г./ нов ЕЕДОП 

в електронен вид, подписан от управителя на гражданското дружество. 

При преглед на същия комисията установи, че участникът е отстранил 

констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 

8 от ППЗОП. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние. Участникът 

отговаря и на критериите за подбор, а именно: отговаря на изискването за годност 

съгласно изискванията обявлението за поръчка и на документацията за участие, което 

заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от 

комисията проверка в регистъра на лицата, извършващи дейността консултант към 

ДНСК, като съгласно данните от същия участникът притежава валиден 

лиценз/удостоверение за упражняване на строителен надзор; участникът отговаря на 

минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от 

възложителя - представил е информация за строителен надзор за обекти, които 

включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 

водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 
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3 от ЗУТ; от информацията за предложения инженерно-технически състав става ясно, 

че същият отговаря на изискванията на възложителя. 

 Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние, критериите за подбор и е представил изисканите с документацията за 

участие документи, поради което предлага на възложителя да допусне участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

 

5. „Кима консулт“ ЕООД 

Участникът е представил в законоустановения срок /на 04.02.2019 г./ нов ЕЕДОП 

в електронен вид, подписан от управителя на гражданското дружество. 

При преглед на същия комисията установи, че участникът е отстранил 

констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 

8 от ППЗОП. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние. Участникът 

отговаря и на критериите за подбор, а именно: отговаря на изискването за годност 

съгласно изискванията обявлението за поръчка и на документацията за участие, което 

заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от 

комисията проверка в регистъра на лицата, извършващи дейността консултант към 

ДНСК, като съгласно данните от същия участникът притежава валиден 

лиценз/удостоверение за упражняване на строителен надзор; участникът отговаря на 

минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от 

възложителя - представил е информация за строителен надзор за обекти, които 

включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 

водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 

3 от ЗУТ; от информацията за предложения инженерно-технически състав става ясно, 

че същият отговаря на изискванията на възложителя. 

 Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние, критериите за подбор и е представил изисканите с документацията за 

участие документи, поради което предлага на възложителя да допусне участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

 

6. „Ес джи ар консулт“ ЕООД 

Участникът е представил в законоустановения срок /на 04.02.2019 г./ нов ЕЕДОП 

в електронен вид, подписан от управителя на гражданското дружество. 

При преглед на същия комисията установи, че участникът е отстранил 

констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 

8 от ППЗОП. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние. Участникът 

отговаря и на критериите за подбор, а именно: отговаря на изискването за годност 

съгласно изискванията обявлението за поръчка и на документацията за участие, което 

заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от 

комисията проверка в регистъра на лицата, извършващи дейността консултант към 

ДНСК, като съгласно данните от същия участникът притежава валиден 

лиценз/удостоверение за упражняване на строителен надзор; участникът отговаря на 
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минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от 

възложителя - представил е информация за строителен надзор за обекти, които 

включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 

водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 

3 от ЗУТ; от информацията за предложения инженерно-технически състав става ясно, 

че същият отговаря на изискванията на възложителя. 

 Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние, критериите за подбор и е представил изисканите с документацията за 

участие документи, поради което предлага на възложителя да допусне участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

 

РЕШИ: 
 

I. Допуска до разглеждане на техническото предложение участниците 

„Еврострой РН“ ЕООД, „Т 7 консулт“ ЕООД, ДЗЗД „Рафаилов-Стройнорм“, „В М 

Л - консулт“ ЕООД, „НГК контрол“ ДЗЗД, „БГ инженеринг“ ЕООД, „МТТ 

инженеринг“ ЕООД, „Кима консулт“ ЕООД, „Ес джи ар консулт“ ЕООД. 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

допуснатите оферти и провери за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия. Установи се, че техническите предложения на участниците отговарят на 

изискванията на възложителя. 

 

Следва кратко описание на офертите на участниците: 

 

1. „Еврострой РН“ ЕООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 
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- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Организация за качествено изпълнение на поръчката. Участникът е 

изложил общи положения при изпълнението на дейности по строителен 

надзор, като е идентифицирал основни предпоставки и принципи на 

изпълнението, сред които познаване на законодателната рамка, наличие 

на дългогодишен опит, добра комуникация между страните в 

строителния процес, прилагане на вътрешна организация и качествен 

контрол, прилагане на добри практики, съблюдаване на регулациите. В 

описателния документ се открива описание на дейностите, в съответствие 

с изискванията на наредба № 3/2003 г., както и изброяване на 

нормативните изисквания за упражняване на строителен надзор. 

Посочени са правата, задълженията и изискванията към изпълнението на 

услугата съгласно действащото законодателство, като са разписани и 

дейностите, за които консултантът носи отговорност. В предложението е 

извършено разпределение на експертите по видове дейности по 

съответните обособени позиции на строителството: в табличен вид са 

обособени съответните фази, кореспондиращи със задълженията и 

отговорностите на участниците в строителството и конкретните експерти, 

които взимат участие на разглеждания етап. За всяка обособена позиция 

са структурирани следните маркери: подготвителни работи, набавяне на 

документи за съставяне на протокол обр. 2а, проверка за наличието на 

информационна табела и на осигуряване на ЗБУТ, откриване на 

строителна площадка, заверка на заповедна книга, изкопни работи, вкл. 

пясъчна подложка, водоеми и тръбопроводи (където е приложимо), 

изграждане на водоеми и възстановяване на каптажни съоръжения 

(където е приложимо), изграждане на шахти (където е приложимо), 

полагане на водопроводни тръбопроводи, подвързване, хидравлично 

изпитване, геодезическо заснемане, засипване на пластове, 

възстановяване на настилки, вземане на проби от вода, дезинфекция на 

водопровод, провеждане на 72-часови проби, заключителен етап и 

въвеждане в експлоатация. Като втора част на предложението са 

структурирани необходимите ресурси за изпълнението на всяка от 

дейностите и задължения на отговорните експерти: отново в таблична 

форма са обособени експертна и техническа обезпеченост, съпоставени 

към ангажираните на съответната фаза специалисти и техните 

компетенции. Като трета част на описанието е обособена организацията 

на екипа с ангажираност, задължения и отговорности на членовете на 

екипа, комуникация вътре в екипа и с останалите участници в 



  

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 
 

 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията 

на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018г., който се осъществява с финансовата 
подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. 

строителния процес. Формулиран е план за комуникация на оперативно 

ниво, включващ заети лица, процедури за информационни потребности, 

начини на комуникация, формат, съдържание и степен на детайлизация 

на изпращаната информация. Изложени са изискванията към 

съобщенията за изпълнени предписания от проверките на 

специализирани контролни органи. Представено е описание на 

задълженията и отговорностите на всеки от членовете на екипа в общ 

план и по дейности/поддейности. Като четвърта част на изложението е 

налице координация и съгласуване на дейностите, необходими за 

качественото и срочно изпълнение, като се реферира основно към 

законовата уредба. Формулиран е заключителен етап. 

 

2. „Т 7 консулт“ ЕООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Организация за качествено изпълнение на поръчката. Описателният 

документ притежава обща част, в която се откриват посочване на 

предмета на поръчката, нейната цел, обхват на проекта по обособени 

позиции.Подходът за изпълнение на поръчката разкрива основните 

задачи на консултанта, графични взаимовръзки, стратегия за изпълнение, 

основни принципи и начини за постигане на целите на договора. 

Идентифицираните от участника ключови моменти са мобилизиране на 

екипа, изработване на мерки за координация, Установяване и прилагане 

на системи за качество и контрол, своевременност при стартиране и 

изпълнение на работите, осигуряване на активна техническа помощ на 

възложителя. Обхватът и дейностите са изложени по етапи: начален етап, 

строителен етап и заключителен етап. Налице е описание на 
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консултантската услуга по време на изпълнението на обекта до приемане 

и въвеждането му в експлоатация съгласно изискванията на ЗУТ: 

откриване на строителна площадка, заверка на заповедна книга, 

подписване на всички актове и протоколи по време на строителството по 

съответните приложения съгласно Наредба № 3/2003 г. Обърнато е 

внимание на изпълнението на функциите на координатор по безопасност 

и здраве, както и на контрола на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 

от ЗУТ. Надзорът ще координира строителния процес до въвеждането на 

строежа в експлоатация и ще управлява проекта. Разписани са 

съставянето на констативния акт съгласно чл. 176 от ЗУТ, на окончателен 

доклад за строежа по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, на технически паспорт по чл. 

176а от ЗУТ и внасяне на необходимата документация в ДНСК. 

Контролът на качеството включва контрол върху строителните материали 

и изделия. Идентифицирани са резултатите при изпълнение на 

дейностите предмет на поръчката. Организацията на персонала е 

засегната като разпределение на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката. Направен е преглед на 

екипа на консултанта, маркирани са отговорностите и задълженията на 

отделните специалисти. В табличен вид, по дейности и поддейности е 

систематизирано участието на отделните експерти, като е отбелязано 

дали същите присъстват при реализация на конкретна работа, или не. 

Комуникацията с възложителя и останалите страни в строителния процес 

намира място в описанието на участника, като е представена органограма 

и са уточнени отношенията възложител-консултант, консултант-

строител, консултант-външни институции. Техническите възможности за 

качествено изпълнение на услугата са: Форд, Ланд Ровър, Фолксваген 

Голф и техническо оборудване, с което ще се осигурява контрол на СМР. 

Разписани са дейностите и задачите при упражняване на строителен 

надзор и отговорните за изпълнението експерти. Предвиден е мониторинг 

на методите на изпълнение на главните видове СМР, в т.ч. регулярни 

срещи и система на докладване на напредъка. Акцентирано е върху 

контролът на качеството по време на строителството, на спазването на 

законодателството по околна среда и условия на труд. Посочена е 

приложимата нормативна база. 

 

3. ДЗЗД „Рафаилов-Стройнорм“ 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 
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съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Организация за качествено изпълнение на поръчката. Описателният 

документ на участника въвежда неговите предвиждания за изпълнение на 

ангажимента по поръчката. Представени са обща информация, място и 

срок за изпълнение, описание на дейностите и на предмета на договора; 

обхват на поръчката с описание на обектите по обособени позиции. 

Изложена е последователността на дейностите по консултантската услуга 

съгласно ЗУТ и Наредба № 3/2003 г., както и специфични дейности и 

задължения, свързани с предмета на поръчката. Работите са подробно 

разписани съдържателно на ниво отделни задачи/подзадачи, в т.ч. по 

обособени позиции. Посочена е приложимата нормативна база. 

Участникът идентифицира 6 основни дейности при упражняването на 

строителен надзор: законосъобразно започване на строежа, упражняване 

на строителен надзор, изпълнение задълженията на координатор по 

безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на 

окончателен доклад, изпълнение на останалите задължения на 

консултанта. Извършен е преглед на актовете и протоколите по време на 

строителството, които ще бъдат съставяни за съответните строежи 

съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., обърнато е внимание на 

окончателния доклад, на изготвянето на технически паспорт и на всички 

законови задължения на консултанта по ЗУТ. Консултантът е представил 

концепция за организация на работната сила за качествено и в срок 

изпълнение на договора, в която е извършено обстойно разпределение на 

отговорностите и задълженията на ключовите експерти, на 

допълнителните петима експерти по части „Пътна“ и ВОД, „Електро“, 

„Пожарна безопасност“, „Геология“, „Конструкции“ и на краткосрочните 

експерти. Ресурсното обезпечаване е обосновано посредством обектов 

офис, тотална станция с всички необходими помощни оборудвания (вкл. 

компютри), триноги, мишени и компютърен софтуер, автоматичен 

нивелир с тринога, лазерна ролетка HD50, разграфени лати и автомобили. 

Консултантът ще осигури основно обзаведен офис на обекта, с всички 

необходими комунални услуги. Централният офис на участника ще 
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оказва непрекъсната подкрепа на обектовия екип при изпълнение на 

договорните задължения. Участникът предвижда да осъществява 

координация на строителния процес до въвеждането на обектите в 

експлоатация, като се дефинирани конкретни изисквания към 

изпълнителя на СМР, в т.ч. съгласуване на работната програма на 

строителя относно логическата й реалност. Комуникацията между 

страните по договора ще се регулира посредством разработена от 

участника система, съдържаща уникална номерация и ред на 

кореспонденция между страните, образците и начина на издаване 

обектовите искания и разрешения, формата на измервателните 

протоколи, протоколите от лабораторните изпитвания и тестове, както и 

актовете съгласно българското законодателство. Консултантът ще 

изготвя специализирани доклади в случай на необходимост. В офертата 

се предлага стратегия и организация за изпълнение на услугата, с 

обособени в нея дейности и резултати по етапи – при подготовка на 

строителния процес, в строителния период, надзор по финансовото 

състояние на проекта, искове и спорове, дейности по завършването и 

предаването на обекта. Консултантът ще осъществява вътрешен контрол 

при изпълнението на поръчката, структуриран в ежедневен контрол, 

контрол по законосъобразното започване на строителството, изготвяне на 

акт обр. № 1 и № 2, съставяне и заверка на заповедната книга, 

уведомяване на специализираните контролни органи и лица за началото 

на строителния процес, контрол по съставянето на всички необходими 

документи по Наредба № 3. Методите за изпълнение на стратегията на 

консултанта се заключават в извършване на мониторинг на работите по 

изпълнение на СМР, здравословни и безопасни условия на труд, 

съблюдаване спазването на приложимото европейско и българско 

законодателство. Контролът на качеството ще се осъществява чрез 

прилагане на одобрени методи за контрол на строително-монтажните 

работи, на влаганите строителни материали и изделия, метод за работа 

при установяване на несъответствия и контрол по подмяна и корекция, 

действия за извършване на корекции и отстраняване на материали, които 

не отговарят на изискванията, контрол на производството и 

монтажа/влагането на материалите и продуктите, контрол на 

количествата СМР. В техническото предложение е предложена стратегия 

за управление на риска, очаквани резултати, създаване на предпоставки 

за нормално изпълнение на дейностите. Идентифицирани са основни 

рискови фактори посредством имплементиране на методика за 

установяване на опасностите и оценка на риска. Извършено е подробно 

описание на възможните рискове, като са предвидени всеобхватни мерки 

за недопускане и преодоляване последиците от настъпване на 

рисковете.Консултантът е представил графично в йерархична структура 
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линиите на комуникация и подчиненост между участниците в 

строителния процес.В диаграмен вид са визуализирани включванията на 

ключовите и допълнителните експерти по време на изпълнение на 

поръчката, визуализирани са линиите на комуникация и на подчиненост 

между тях.Приложен е линеен график по основни задачи, период на 

изпълнение и експертна заетост. Изложена е обосновка на графика за 

изпълнение на дейностите съобразно предложената обектова структура и 

функционална схема (приложение № 2) и организационна структура 

(приложение № 1). Графикът за изпълнение и разпределение на 

специалистите по време е в графичен вид съгласно приложение № 3, а 

ангажираността на екипа за извършване на услугата – по приложение № 

4. 

 

 

4. „В М Л - консулт“ ЕООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Организация за качествено изпълнение на поръчката. Участникът 

обосновава подхода си, поставя основни цели, очаквани резултати. 

Представен е план за работа, в който са разписани обстойно 

задълженията на консултанта съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ; 

изложени са допълнителни задължения и отговорности по договора. 

Идентифицирани са ресурсите за изпълнение на поръчката, 

диференцирани като материални ресурси (оборудван офис, мобилна 

техника, измервателни уреди, автомобили, мобилни телефони, материали 

и консумативи), нематериални ресурси (специализиран софтуер, 

инвестиционен проект, нормативна база, специфичен опит, мобилна 
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интернет връзка), финансови ресурси, екип за изпълнение на проекта. 

Обосновани са начините за контакт с администрацията на възложителя, 

изобразена е органограма на взаимовръзките между експертите в екипа. 

Разписани са задълженията и отговорностите на всеки от ключовите 

специалисти. Открива се организация и изпълнение на строителния 

надзор, в която са обособени дейности: започване на строежа, откриване 

на строителна площадка, подписване на актове и протоколи по време на 

строителството, съставяне на необходимите документи пред 

компетентните органи, заверяване на екзекутивна документация и 

фактическо завършване на строежа, геодезическо заснемане, изготвяне на 

окончателен доклад, изготвяне на технически паспорт, информиране на 

възложителя, прилагане на система за осигуряване на качеството. 

Извършена е идентификация на приложимата нормативна база. 

Стратегията на участника за контрол на технологичната 

последователност на строителните процеси включва предвиждания за 

навременно съставяне на всички актове и протоколи по Наредба № 

3/2003 г., изготвяне на доклади от проведени проби и доклад за постигане 

на проектните показатели при експлоатационни условия. Налице е 

изложение на организационни аспекти, необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка. Участникът предвижда като 

дейност 10 изготвяне на доклади до възложителя – встъпителен, месечни 

и окончателен. В техническото предложение са формулирани мерки за 

опазване на околната среда. Участникът е извършил анализ по отношение 

на допусканията, коментар по отношение на установените рискове, 

ангажирани са мерки за преодоляване и предотвратяване на рисковете. 

Посочени са редица рискови фактори. Към предложението си участникът 

е приложил индикативна органограма (приложение № 1), график на 

основните дейности (приложение № 2). 

 

5. „НГК контрол“ ДЗЗД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 
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- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Организация за качествено изпълнение на поръчката. Описателният 

документ на участника въвежда предмета на обществената поръчка, 

представя основните технически характеристики на проекта по 

обособени позиции, посочва неизчерпателното приложимите нормативни 

актове. Обособени са етапи при изпълнение на поръката и дейности в 

съответствие с техническата спецификация на възложителя, като са 

разписани законовите задължения и отговорности на консултанта по чл. 

168 от ЗУТ, както и допълнителни договорни задължения. Дейностите по 

изпълнение на поръчката условно са разделени на 4 етапа: подготвителен, 

етап на изпълнение на строителството от съставяне на протокол обр. № 2, 

заключителен етап от съставяне на констативен акт обр. № 15, етап по 

време на гаранционния срок от издаване на разрешение за ползване до 

изтичане на последния гаранционен срок в съответствие с Наредба № 

2/2003 г. Представени са технологията и организацията за извършване на 

супервизията в подготвителен етап преди строителството, като са 

обособени дейностите в рамките на този начален стадий. Участникът е 

обосновал подход за осъществяване на предвидените дейности, както и 

други съгласувателни действия преди започване на строителството и 

окомплектоване на документите. Съответно, технологията и 

организацията за извършване на строителен надзор по време на 

строителството включва описание на дейностите и начин на тяхното 

изпълнение в стадия, очаквани резултати от работата на консултанта. 

Осигуряването на контрола на качеството при реализацията на крайния 

строителен продукт, вкл. контрол на опазването на околната среда и 

осигуряване на безопасност и здраве, също намират място в 

предложението. Участникът е представил мониторинг на методите на 

изпълнение на видовете СМР, описание на дейностите по съгласуване у 

контрол на технологичното оборудване и основни материали за 

изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, както и 

описание на методите за работа при установяване на несъответствия на 

строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта, 

контрол на подмяната и корекцията им. Разписани са обстойни 

процедури по извършване на проби и изпитвания по време на 

строителството, тяхното документиране, взимане на образци/мостри, 

направен е преглед на изискванията към материалите и технологичното 

оборудване. Контролът по отношение на опазване на околната среда 

също е засегнат, обърнато е внимание и на въпросите, свързани с 
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безопасността на здравето. Участникът е анализирал документацията, 

която подлежи на съставяне съобразно приложимите и действащи 

нормативни актове, в т.ч. всички актове и протоколи по Наредба № 

3/2003 г. Идентифицирани са рискове на етапа на строителството, заедно 

със съответстващи мерки за преодоляване на рисковете. Представена е 

технологията и организацията за извършване на строителен надзор в 

заключителния етап до издаване на разрешение за ползване на обекта, 

обхващаща дейности в стадия, очаквани резултати. Респективно, 

технологията и организацията за извършване на услугата по време на 

гаранционните срокове обхващат дейностите в този период и очакваните 

резултати. Разписани са взаимодействията и начините на комуникация, 

план-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката. 

Приложена е организационна структура на проекта. Ресурсите на 

консултанта включват достатъчен брой средства за комуникация и 

транспорт на екипа на инженера, обектов офис, технически персонал и 

неключови експерти за периода на изпълнение. Наличните за екипа 

ресурси включват още: незабавен достъп до техническа помощ от широк 

кръг експерти, вкл. специалисти по ВиК мрежи, пътища и улици, 

механични и електрически системи, предпазване от пожар, здравословни 

и безопасни условия на труд, пускане в експлоатация, договорни въпроси, 

икономика и финанси, както и опазване на околната среда; незабавен 

достъп до база данни, стандарти, справочни документи, компютърен 

софтуер, както и други ресурси по поддръжката; консултации при 

представяне на информация по отношение на спазване на изискванията за 

публичност. Конкретните материални ресурси включват още 5 бр. леки 

автомобила, 2 бр. високопроходими автомобила, 7 бр. настолни 

компютри и програмни продукти, 3 бр. преносими компютри, 2 бр. 

принтери, мултифункционално устройство, копирна машина, 15 бр. 

мобилни телефони, факс, тотална станция, самонивелиращ се ротационен 

лазерен нивелир PR15, лазерен далекомер PD20, други геодезически 

измервателни инструменти. Изграден е модел за управление на проекта. 

Представени са отношенията и взаимовръзките с останалите участници в 

строителния процес, в т.ч. с възложителя, строителя и външни 

институции, засегнати са начините на водене на кореспонденция, 

провеждане на работни срещи, съставяне на отчети и доклади за 

напредъка. Участникът е изготвил времево разпределение на всички 

действия и дейности, като е онагледил предвижданията си в график за 

изпълнение. Обособена е част организация на персонала и организация на 

дейностите по наблюдение на напредъка. Подробно е представено 

разпределението на задачите между експертите в екипа на ключовите и 

неключовите специалисти, на техническия състав. Изложени са 

функциите на експертите при всеки етап от изпълнение на поръчката по 
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задачи/подзадачи. Изготвена е таблица с разпределение по експерти за 

всяка от дейностите, необходими ресурси за нейното изпълнение, 

задължения и отговорности за експертите на ниво отделна задача. 

Участникът посочва инструменти за управление на проекта: график за 

изпълнение, типова система за отчитане и комуникация, система за 

контрол на документите, план за управление на качеството, срещи, 

докладване, план за управление на рисковете, свързани с евентуално 

закъснение, мерки за преодоляване на забавата, степен на въздействие. 

Приложен е график за изпълнение на дейностите. 

 

6. „БГ инженеринг“ ЕООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Организация за качествено изпълнение на поръчката. Под формата 

на описателен документ участникът представя предвижданията си за 

реализация на договора. Въведени са основна и непосредствена цел, 

приложима нормативна база, описание на проекта. Консултантът започва 

с изграждане на стратегия за работа, представена е графична органограма 

на взаимовръзките между участниците в строителния процес и 

експертите от екипа на надзорника. Маркирани са основни принципи, 

които ще бъдат следвани при изпълнение на поръчката. Организацията на 

човешките ресурси включва ключови и неключови експерти по части 

„Пътна“, „ПБ“, „Конструкции“ и „ЗКИР“. Изброени са задълженията и 

отговорностите на експертите. В предложението се открива описание на 

дейностите, разделено на определени от консултанта етапи: 

подготвителна част, изпълнение на строителен надзор по време на СМР, 

завършване на строителството и въвеждане в експлоатация. Проследен е 
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целият процес по съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството съгласно Наредба № 3/2003 г., в т.ч. изготвяне на 

окончателен доклад и технически паспорт на строежа. Разписана е 

комуникацията вътре в екипа на изпълнителя, с възложителя и 

останалите участници в строителството. Изложен е механизъм за 

вътрешно екипна комуникация, основни комуникационни принципи, 

контрол върху прилагането на мерките за информация и комуникация. 

Към предложението на участника са представени също: линеен график – 

приложение № 1, работна програма – приложение № 2 

 

7. „МТТ инженеринг“ ЕООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Организация за качествено изпълнение на поръчката. Под формата 

на описателен документ участникът е представил предвижданията си за 

изпълнение на обществената поръчка. Изброени са основните дейности в 

съответствие със ЗУТ, етапите на изпълнение са разпределени на 

подготвителен, по време на строителството, финализиране на обект, 

завършване на услугата. В табличен вид са представени 

дейностите/поддейности, включените в тях операции и ангажирани 

участници, както и резултатите. Организацията на изпълнение включва 

кратко представяне на ключовите експерти, организация работата на 

екипа, система за вътрешно фирмена координация. Сроковете за 

изпълнение са систематизирани в график в текстови вид. Ресурсно 

участникът се позовава на офис, който ще бъде сформиран в гр. Мадан, 

оборудван с 2 бр. компютри и офис техника, налични са 2 бр. автомобили 

и геодезически инструменти. Извършено е разпределение на ресурсите и 
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организацията на екипа, като са посочени функционалните задължения и 

отговорности на ключовите специалисти. Маркирани са мерки за 

вътрешен контрол – присъствие на обекта, контрол на качество и 

обхватност на документацията, контрол при отчитане на отделните 

видове СМР. Изброени са и способи за недопускане на грешки, за срочно 

издаване и съставяне на документите, за спазване на нормативните 

изисквания. Засегната е комуникацията с възложителя и 

заинтересованите страни, като са дефинирани взаимоотношенията 

възложител-консултант, консултант-строител, консултант-проектант и 

консултант-външни институции. 

 

8. „Кима консулт“ ЕООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Организация за качествено изпълнение на поръчката. Описателният 

документ на участника представя преглед на законодателната и 

нормативната рамка, регулираща услугите, предмет на настоящия 

договор за обществена поръчка. Определен е обхватът на 

консултантската услуга по обекти. Проследена е последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация, като подробно са 

разписани всички етапи в процеса. Извършено е разпределение на 

човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти, като за 

ключовите експерти са посочени конкретно вменените им задачи. 

Изложени са основните контролирани дейности при изпълнение на СМР, 

ангажиран е мониторинг на методите за изпълнение на главните 

строително-монтажни работи, посочени са дейности по съгласуване и 

контрол на мероприятията от подготвителния период. Консултантската 
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фирма, чрез ръководителя на екипа и експертите по съответните части, 

ще контролира съответствието на влаганите материали и продукти с 

изискванията на закона. Контролът на строителните продукти ще се 

осъществява на няколко степени: при ОСИП, при доставка на строежа, 

при тяхното фактическо влагане. Идентифицирани са рисковете по време 

на изпълнение на надзора и мерките за тяхното предотвратяване. В 

текстови вид е представен график за осъществяване на строителния 

надзор. 

 

9. „Ес джи ар консулт“ ЕООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Организация за качествено изпълнение на поръчката. Участникът е 

представил обяснителна записка, в която е въвел индикатори на 

поръчката – описание на обектите по обособени позиции, срок и място на 

изпълнение, финансиране. Определил е нормативна и регулаторна точка, 

установявайки приложимите към консултантската услуга нормативни 

актове. Маркирани са изискванията на възложителя. Налице е посочване 

на основните дейности по изпълнението, включващи 4 на брой дейности: 

извършване на строителен надзор, изпълняване функциите на 

координатор по безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт, 

изготвяне на окончателен доклад. Записани са очакваните резултати. 

Организацията за изпълнение на дейностите обхваща задачите пред 

консултанта, в това число задълженията по ЗУТ и Наредба № 3/2003 г., 

разписани по така структурираните четири дейности. Стратегията за 

изпълнение на дейностите и задачите обхваща обособени етапи при 

изпълнението – подготвителен, строителен, като в последния са очертани 
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контролът върху изпълнението на напредъка на СМР, контролът на 

количеството и качеството на изпълнените СМР, мерки и контрол за 

осигуряване на качеството, съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството при спазване на Наредба № 3/2003 г. на МРРБ, 

завършване и предаване на обекта, технически паспорт, окончателен 

доклад. В описателния документ се открива самостоятелна част относно 

разпределението на ресурсите и организация на екипа, ангажиран с 

изпълнение на поръчката. Разписани са основните функции и задължения 

на всеки от ключовите специалисти. Методите на координация и 

комуникация с възложителя обхващат приложението на информационно-

комуникационна система, осигуряваща редица процедури по събиране, 

съхраняване и предаване на информация между заинтересованите страни. 

Разписан е начинът на провеждане на работните срещи с възложителя, 

процесът на докладване. 

 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участниците 

по показателя „Организация за качествено изпълнение на поръчката (К2)“ 

съгласно утвърдената от възложителя методика, неразделна част от документацията за 

участие. 

 

 1. „Еврострой РН“ ЕООД – 34 точки 

Комисията счита, че предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация. В своята оферта участникът е предложил 

организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Комисията обаче приема, че техническото предложение не надгражда 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй 

като по отношение на него не са налице следните обстоятелства: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 

начало и край и измерими резултати)“. На стр. 13-53 и на стр. 59-67 от своето 

техническо предложение участникът е представил разпределението на експертния си 

ресурс по дейности и обособени позиции. Видно от изложението в офертата, 

разписаните отговорности на експертите са преимуществено еднакви, преповторени за 

всеки един от ключовите специалисти поотделно и по обособени позиции, без да се 

отчитат в пълнота спецификите на задълженията на експерта по съответната проектна 

част. Систематизацията е извършена по начин, който не позволява еднозначно да се 
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добие представа относно разпределението по експерти на ниво отделна задача, както и 

по отношение началния и крайния момент на експертната функция на всеки един от 

ангажираните за изпълнение на поръчката специалисти. Така прогнозните резултати от 

индивидуалната работа на всеки експерт не могат да бъдат определени и съпоставени с 

изискванията на техническите спецификации. 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. В 

предложената от участника организация ресурсите за изпълнение на съответните 

дейности са изложени твърде общо и формално, като по същество се свеждат до 

посочването, че за периода на изпълнение на договора ще се използват автомобил, 

лаптоп, мултифункционално устройство, техническа литература и нормативни 

документи (стр. 53-54 от предложението). В случая понятието ресурс е схванато 

прекалено буквално само като материална обезпеченост, и то най-обща такава. 

Дефинирани по този начин, необходимите ресурси не кореспондират с настоящата 

обществена поръчка, а се съотнасят бланкетно към всеки един договор за изпълнение, 

като не държат сметка за различията и естеството на отделните видове дейности. 

Липсва обяснение за приложимостта и полезността на предвидените ресурси към 

изпълнението на поръчката, като записът на участника не може да замести 

дефиницията на необходимите за изпълнение на поръчката ресурси. 

 

2. „Т 7 консулт“ ЕООД – 34 точки 

Комисията счита, че предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация. В своята оферта участникът е предложил 

организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Комисията обаче приема, че техническото предложение не надгражда 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй 

като по отношение на него не са налице следните обстоятелства: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 

начало и край и измерими резултати)“. На стр. 22-29 от своето техническо 

предложение участникът е представил разпределението на експертния си ресурс по 

дейности и поддейности, но не и по обособени позиции. Видно от изложението в 

офертата, разписаните отговорности на експертите следват основно нормативните 

задължения на консултанта, възпроизвеждат се общо и формално към всеки един от 

ключовите специалисти поотделно, без да се отчитат спецификите на задълженията на 

експерта по съответната проектна част, както и по обособени позиции от строителната 
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услуга. Систематизацията е извършена по начин, който не позволява еднозначно да се 

добие представа относно разпределението по експерти на ниво отделна задача, както и 

по отношение началния и крайния момент на експертната функция на всеки един от 

ангажираните за изпълнение на поръчката специалисти. Отбелязването с „Х“ на 

участието на даден експерт при изпълнението на конкретна поддейност не изпълнява и 

не може да замести дефинирането на участието на ключовите експерти, тяхната роля, 

задачи. При този начин на представяне прогнозните резултати от индивидуалната 

работа на всеки експерт не могат да бъдат определени и съпоставени с изискванията на 

техническите спецификации. 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. В 

предложената от участника организация ресурсите за изпълнение на съответните 

дейности са изложени твърде общо и формално, като по същество се свеждат до 

посочването, че за периода на изпълнение на договора ще се използват автомобили 

Форд, Ланд Ровър, Фолксваген Голф и техническо оборудване, с което ще се осигурява 

контрол на СМР (стр. 31 от предложението). В случая понятието ресурс е схванато 

прекалено буквално само като материална обезпеченост, и то най-обща такава от 

превозни средства. Дефинирани по този начин, необходимите ресурси не 

кореспондират с настоящата обществена поръчка, а се съотнасят бланкетно към всеки 

един договор за изпълнение, като не държат сметка за различията и естеството на 

отделните видове дейности. Липсва обяснение за приложимостта и полезността на 

предвидените ресурси към изпълнението на поръчката, като записът на участника не 

може да замести дефиницията на необходимите за изпълнение на поръчката ресурси. 

 

 

 

3. ДЗЗД „Рафаилов-Стройнорм“ – 50 точки 

 Отчитайки съдържанието на техническото предложение на участника, 

комисията счита, че предложената от консултанта организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил организация 

на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Участникът 

също така е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности 

и етапи за изпълнение. 

В случая следва да се приеме, че техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, 

защото са налични следните две обстоятелства: 
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„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 

начало и край и измерими резултати)“. Участникът е обосновал обстойно 

разпределението на работата между членовете на своя екип, като диференциацията е 

извършена задълбочено на ниво дейности/поддейности/задачи. Разписана е 

конкретната функция на всеки експерт, отчетено е взаимодействието между тях, 

включително и във времеви аспект. От последното може да се направи категоричен 

извод относно заетостта на отделните специалисти касателно предмета на поръчката, 

кога започва и приключва тяхната ангажираност спрямо ясно дефинирани работни 

функции, както и какви са преките последици (резултати) от професионалното им 

включване. Разпределението се открива на стр. 20-25 от техническото предложение, в 

това число на допълнителни и краткосрочни експерти. Приложение № 4 – план за 

ангажираността на екипа по етапи и дейности дава ясна представа относно времевото и 

функционалното позициониране на експертния екип на консултанта. 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. 

Участникът е идентифицирал необходими ресурси за изпълнението на дейностите. 

Същите са структурно обособени в категории по техническо и офис оборудване, 

транспортни средства (стр. 41 от техническото предложение). Човешкият ресурс е 

мобилизиран и разпределен адекватно и кореспондира с предвидените за изпълнение 

дейности от предмета на поръчката. Отделно от изложеното дотук, участникът е 

дефинирал за всяка дейност задълженията на отговорния/те за изпълнението й 

експерт/и – както в описателен, така и в графичен вид като приложение. 

 

 

 

4. „В М Л - консулт“ ЕООД – 42 точки 

 Изхождайки от съдържанието на офертата на участника, комисията намира, че 

предложената от него организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата 

спецификация, тъй като участникът е предложил организация на работата на ключовия 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга. Участникът също така е представил 

описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са 

посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

В случая следва да се приеме, че техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, 

защото е налично следното обстоятелство: 
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„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати)“. 

Участникът е демонстрирал и обосновал обстойно разпределението на работата между 

членовете на своя екип на стр. 57-64 от своето техническо предложение, като 

диференциацията е извършена задълбочено на ниво дейности/поддейности/задачи. 

Разписана е конкретната функция на всеки експерт, отчетено е взаимодействието 

между тях, включително и във времеви аспект. Предвидена е необходимост от участие 

на допълнителни експерти, освен минимално изискуемите такива от възложителя, 

обосновани са причините за тяхното присъствие и е изложена детайлно сферата на 

компетентност на тези специалисти. От описателния документ на консултанта може да 

се направи категоричен извод относно заетостта на отделните специалисти касателно 

предмета на поръчката, кога започва и приключва тяхната ангажираност спрямо ясно 

дефинирани работни функции, както и какви са преките последици (резултати) от 

професионалното им включване. 

За техническото предложение на участника обаче не се отнася следното 

релевантно обстоятелство: 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. В 

предложението на участника не се открива предвиждане за ресурсна обезпеченост, 

различна от наличния за консултанта общ офис ресурс (канцелария, комуникации, 

материали и консумативи, софтуер), финансов и експертен ресурс, а именно 

ангажираните за изпълнение на поръчката специалисти по съответните части на 

проекта. Общото посочване на ресурсни дадености, в т.ч. систематизацията им на 

материални и нематериални такива, не освобождава участника от необходимостта да 

обоснове как тези ресурси се съотнасят към необходимостите на конкретната 

обществена поръчка. Още повече че техническият инвестиционен проект и 

приложимото законодателство надали могат да се схващат като ресурс за изпълнение 

на поръчката. Липсва обяснение за съответствието, приложимостта и полезността на 

предвидените ресурси към изпълнението на поръчката. При това положение следва да 

се приеме, че в офертата не са дефинирани необходимите ресурси за всяка дейност от 

предмета на договора. 

 

5. „НГК контрол“ ДЗЗД – 50 точки 

 Отчитайки съдържанието на техническото предложение на участника, 

комисията счита, че предложената от консултанта организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил организация 

на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с възложителя, 
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координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Участникът 

също така е представил и график за изпълнение на възложените работи, в които са 

посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

В случая следва да се приеме, че техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, 

защото са налични следните две обстоятелства: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 

начало и край и измерими резултати)“. Участникът е обосновал обстойно 

разпределението на работата между членовете на своя екип, като диференциацията е 

извършена задълбочено на ниво дейности/поддейности/задачи. Разписана е 

конкретната функция на всеки експерт, отчетено е взаимодействието между тях, 

включително и във времеви аспект. От последното може да се направи категоричен 

извод относно заетостта на отделните специалисти касателно предмета на поръчката, 

кога започва и приключва тяхната ангажираност спрямо ясно дефинирани работни 

функции, както и какви са преките последици (резултати) от професионалното им 

включване. Разпределението се открива на стр. 55-69 от техническото предложение. 

Приложеният времеви график дава ясна представа относно времевото и 

функционалното позициониране на експертния екип на консултанта. 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. 

Участникът е идентифицирал необходими ресурси за изпълнението на дейностите. 

Същите са структурно обособени в категории по техническо и офис оборудване, 

транспортни средства (стр. 35; 66-68 от техническото предложение). Човешкият ресурс 

е мобилизиран и разпределен адекватно и кореспондира с предвидените за изпълнение 

дейности от предмета на поръчката. Отделно от изложеното дотук, участникът е 

дефинирал за всяка дейност задълженията на отговорния/те за изпълнението й 

експерт/и – както в описателен, така и в графичен вид като приложение. 

 

6. „БГ инженеринг“ ЕООД – 34 точки 

Комисията счита, че предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация. В своята оферта участникът е предложил 

организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 
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Комисията обаче приема, че техническото предложение не надгражда 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй 

като по отношение на него не са налице следните обстоятелства: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 

начало и край и измерими резултати)“. На стр. 10-16 от своето техническо 

предложение участникът е представил разпределението на експертния си ресурс по 

дейности и поддейности, без да се държи сметка за конкретните специфики на 

обособените позиции от предмета на поръчката. Видно от изложението в офертата, 

разписаните отговорности на експертите следват основно нормативните задължения на 

консултанта, възпроизвеждат се общо и формално към всеки един от ключовите 

специалисти поотделно, без да се отчитат в пълнота спецификите на задълженията на 

експерта по съответната проектна част, както и по обособени позиции от строителната 

услуга. По този начин, отговорностите на ключовите специалисти са относими към 

която и да е обществена поръчка, без оглед нейния индивидуален предмет. 

Систематизацията е извършена по ред, който не позволява еднозначно да се добие 

представа относно разпределението по експерти на ниво отделна задача, както и по 

отношение началния и крайния момент на експертната функция на всеки един от 

ангажираните за изпълнение на поръчката специалисти. Представеният от участника 

график – приложение № 1 не изпълнява функцията и не може да замести дефинирането 

на участието на ключовите експерти, тяхната роля, и конкретни, индивидуални задачи. 

При този метод на представяне прогнозните резултати от индивидуалната работа на 

всеки експерт не могат да бъдат определени и съпоставени с изискванията на 

техническите спецификации. 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. В 

предложението на участника не се открива предвиждане за ресурсна обезпеченост, 

различна от наличния за консултанта експертен ресурс, а именно ангажираните за 

изпълнение на поръчката специалисти по съответните части на проекта. Липсва 

обяснение за съответствието, приложимостта и полезността на предвидените ресурси 

към изпълнението на поръчката. При това положение следва да се приеме, че в 

офертата не са дефинирани необходимите ресурси за всяка дейност от предмета на 

договора. 

 

7. „МТТ инженеринг“ ЕООД – 34 точки 

Комисията счита, че предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация. В своята оферта участникът е предложил 

организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 
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възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Комисията обаче приема, че техническото предложение не надгражда 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй 

като по отношение на негоне са налице следните обстоятелства: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 

начало и край и измерими резултати)“. На стр. 5-8; 10-12 от своето техническо 

предложение участникът е представил разпределението на експертния си ресурс по 

дейности. Видно от изложението в офертата, разписаните отговорности на експертите 

са преимуществено еднакви, преповторени за всеки един от ключовите специалисти 

поотделно, без да се отчитат спецификите на задълженията на експерта по съответната 

проектна част. Систематизацията е извършена по начин, който не позволява еднозначно 

да се добие представа относно разпределението по експерти на ниво отделна задача, 

както и по отношение началния и крайния момент на експертната функция на всеки 

един от ангажираните за изпълнение на поръчката специалисти. Така прогнозните 

резултати от индивидуалната работа на всеки експерт не могат да бъдат определени и 

съпоставени с изискванията на техническите спецификации. 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. В 

предложената от участника организация ресурсите за изпълнение на съответните 

дейности са изложени твърде общо и формално, като по същество се свеждат до 

посочването, че за периода на изпълнение на договора ще бъде сформиран офис в град 

Мадан, който ще бъде оборудван с офис техника (стр. 9 от предложението). В случая 

понятието ресурс е схванато прекалено буквално само като материална обезпеченост, и 

то най-обща такава. Дефинирани по този начин, необходимите ресурси не 

кореспондират с настоящата обществена поръчка, а се съотнасят бланкетно към всеки 

един договор за изпълнение, като не държат сметка за различията и естеството на 

отделните видове дейности. Липсва обяснение за приложимостта и полезността на 

предвидените ресурси към изпълнението на поръчката, като записът, че офисът ще е 

ситуиран на територията на град Мадан не може да замести дефиницията на 

необходимите за изпълнение на поръчката ресурси. 

 

8. „Кима консулт“ ЕООД – 42 точки 

Комисията приема, че предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация. В своята оферта участникът е предложил 

организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 
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качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Представено е описание на 

дейностите и текстови график за изпълнение на възложените работи, в които са 

посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

Съобразявайки горното, комисията счита, че техническото предложение 

надгражда минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата 

спецификация, тъй като по отношение на него е налице следното обстоятелство: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 

начало и край и измерими резултати)“. На стр. 10-13 от своето техническо 

предложение участникът е представил разпределението на експертния си ресурс по 

дейности и до ниво отделни задачи. Съдържателно систематизацията е извършена по 

приемлив начин, който позволява да се добие представа относно началния и крайния 

момент на експертната функция на ангажираните за изпълнение на поръчката 

специалисти, за което способства и текстовият график. Така прогнозните резултати от 

работата на експертите могат да бъдат определени и съпоставени с изискванията на 

техническите спецификации. 

 За техническото предложение на участника обаче не се отнасят следните 

релевантни обстоятелства: 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. В 

предложението на участника не се открива предвиждане за ресурсна обезпеченост, 

различна от наличния за консултанта експертен ресурс, а именно ангажираните за 

изпълнение на поръчката специалисти по съответните части на проекта. Липсва 

обяснение за съответствието, приложимостта и полезността на предвидените ресурси 

към изпълнението на поръчката. При това положение следва да се приеме, че в 

офертата не са дефинирани необходимите ресурси за всяка дейност от предмета на 

договора. 

 

9. „Ес джи ар консулт“ ЕООД – 42 точки 

Комисията приема, че предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация. В своята оферта участникът е предложил 

организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Съобразявайки горното, комисията счита, че техническото предложение 

надгражда минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата 

спецификация, тъй като по отношение на него е налице следното обстоятелство: 
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„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 

начало и край и измерими резултати)“. На стр. 15-17 от своето техническо 

предложение участникът е представил разпределението на експертния си ресурс по 

дейности и до ниво отделни задачи. Съдържателно изложението е направено 

задоволително и позволява да се добие представа относно началния и крайния момент 

на експертната функция на ангажираните за изпълнение на поръчката специалисти. 

Така прогнозните резултати от работата на експертите могат да бъдат определени и 

съпоставени с изискванията на техническите спецификации. 

 За техническото предложение на участника обаче не се отнасят следните 

релевантни обстоятелства: 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. В 

предложението на участника не се открива предвиждане за ресурсна обезпеченост, 

различна от наличния за консултанта експертен ресурс, а именно ангажираните за 

изпълнение на поръчката специалисти по съответните части на проекта. Липсва 

обяснение за съответствието, приложимостта и полезността на предвидените ресурси 

към изпълнението на поръчката. При това положение следва да се приеме, че в 

офертата не са дефинирани необходимите ресурси за всяка дейност от предмета на 

договора. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

 

РЕШИ: 
 

II. Допуска до отваряне на ценовото предложение участниците „Еврострой РН“ 

ЕООД, „Т 7 консулт“ ЕООД, ДЗЗД „Рафаилов-Стройнорм“, „В М Л - консулт“ 

ЕООД, „НГК контрол“ ДЗЗД, „БГ инженеринг“ ЕООД, „МТТ инженеринг“ 

ЕООД, „Кима консулт“ ЕООД, „Ес джи ар консулт“ ЕООД. 
 

III. Насрочва заседание за отваряне на ценовите предложения на 01.03.2019 г. 

/първи март две хиляди и деветдесета година/ от 11:20 часа в заседателна зала № 310 

на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: 

гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14. Отварянето на ценовите предложения е публично и 

на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при 

спазване на установения режим за достъп до сградата на община Мадан. 



  

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 
 

 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията 

на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018г., който се осъществява с финансовата 
подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, не по-късно от два работни дни преди 

датата на отваряне на ценовите предложения да се извърши обявяване чрез съобщение 

в профила на купувача на датата, часа и мястото на отварянето. 

 

 

 

 

                                     *положен подпис 

Председател: ......................................... 

/ адв. Димитър Костов / 

 

 

 

 

                                    *положен подпис                              * положен подпис 

Членове:  1. .............................   2. ..................................... 

   / инж. Борислав Раев /  / Катя Демирова / 

 

 

 

 

*Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, като същите 

са заличени на основание чл. 36а, ал.3 от Закона за обществените поръчки. 


