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ПРОТОКОЛ № 5 
 

 

за оценка на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на 

обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита 

процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“, която 

обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 15 от 14.04.2016 г., 

вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки 

при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00104-

2016-0009. 

 

 

Днес, 16.08.2016 г., в 08:00 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на 

административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. 

Обединение № 14, в изпълнение на Заповед на възложителя № РД-195 от 13.05.2016г., се 

събра комисия в следния състав: 

 

Любомир Петров Равелов – правоспособен юрист. 

инж. Мартин Хубенов Моллов – директор на дирекция „Специализирана администрация“ 

в община Мадан. 

Емилия Генчова Серафимова  – главен специалист „Устройство на територията и 

архитектурно –строителен контрол“ в община Мадан. 

 

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. 

бр. 79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.37, 

ал.3, чл.69а, ал.2 и чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.). 

  

 1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на 

участниците и съответствието на представените документите в Плик 1 и Плик 2 с 

изискванията на възложителя комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на 

участника „ИСА 2000“ ЕООД по показателите Гаранционни срокове на изпълненото 

строителство (О2), включващ подпоказателите Гаранционен срок на рехабилитирания 

общински път 
1
 (О2.1) и Гаранционен срок на рехабилитираната и реконструирана 

улица 
2
 (О2.2); Срок за изпълнение на поръчката (О3), включващ подпоказателите Срок 

за изпълнение на рехабилитация на Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-

                                                 
1 Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска. 
2 ул. № 1 в с. Боровина. 
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Шаренска (О3.1) и Срок за изпълнение на рехабилитация и реконструкция на ул. № 1 

в с. Боровина (О3.2); и Техническо предложение за изпълнение (О4), съгласно 

утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна оценка на офертите. 

 

 

Оценяван участник 

 

 

„ИСА 2000“ ЕООД  

 
 

 

1. ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНОТО 

СТРОИТЕЛСТВО (О2) 

 

 

 

 

1.1. 

 

Оценка по 

подпоказател: 

 

 

Гаранционен срок на рехабилитирания общински 

път 
3
 (О2.1) 

 

5.00 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата 

за оценка по посочения подпоказател и предложение на единствения оценяван 

участник, описано в Протокол № 3 / 02.08.2016г. от работата на комисията, 

към който препращаме. 

 

 

 

 

1.2. 

 

Оценка по 

подпоказател: 

 

 

Гаранционен срок на рехабилитираната и 

реконструирана улица 
4
 (О2.2) 

 

5.00 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата 

за оценка по посочения подпоказател и предложение на единствения оценяван 

участник, описано в Протокол № 3 / 02.08.2016г. от работата на комисията, 

към който препращаме. 
 

 

2. ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О3) 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

Оценка по 

подпоказател: 

 

 

Срок за изпълнение на рехабилитация на общински 

път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска 

(О3.1) 

 

8.00 точки 

 

                                                 
3 Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска. 
4 ул. № 1 в с. Боровина. 
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Мотиви:  

Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата 

за оценка по посочения подпоказател и предложение на единствения оценяван 

участник, описано в Протокол № 3 / 02.08.2016г. от работата на комисията, 

към който препращаме. 

 

 

 

 

2.2. 

 

Оценка по 

подпоказател: 

 

 

Срок за изпълнение на рехабилитация и 

реконструкция на ул. № 1 в с. Боровина (О3.2) 

 

8.00 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата 

за оценка по посочения подпоказател и предложение на единствения оценяван 

участник, описано в Протокол № 3 / 02.08.2016г. от работата на комисията, 

към който препращаме. 
 

 

3. ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ (О4) 

 

 

49.00 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в Приложение към 

настоящия протокол от работата на комисията, към който препращаме. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа последователно 

описание на отделните основни етапи на изпълнение на поръчката в рамките на всеки 

обект, както следва: 

Етап І – Подготвителен етап, включващ предварителна подготовка, която да обхване 

дейности в следните направления: 

- Временна база за нуждите на строителството, като площадките да са почистени и 

оградениа с временна ограда с два броя портали за достъп; временно захранване с вода 

и електроенергия; основна база за нуждите на строителството - Производствена 

база Смолян и Производствена база Тикале, собственост на дружеството, където са 

разположени: Асфалтова база с максимална производителност 600 т/д с осигурени 

депа за инертни материали за производство на асфалтовите смеси и битумни 

цистерни за съхранение на битум; Депа за инертни материали; ГСМ; ремонтни 

халета; паркинг за строителната механизация; депа за материали; открити складове 

и закрити складови помещения; офис сграда; Организиране на територията на 

гр.Мадан и с. Боровина на приобектови бази, във всяка от които да бъдат 

разположени офисите на Изпълнителя, помещенията и съоръженията, необходими за 

работата на Изпълнителя - обектов офис с модерна офис техника - компютри, 

принтери, копирна техника, телефон, интернет; обектов офис на Строителния 

надзор и заседателна зала; столова, помещения за битово обслужване, баня, 

санитарен пункт; закрити складови помещения и открит склад за материали; 

питейно водоснабдяване, вътрешно ел.захранване и др.; санитарно-битови 

помещенията за работниците; оборудвана аптечка за оказване на първа медицинска 

помощ; контейнери за отпадъци; химически тоалетни; временните складове за 

материали. 

- Мобилизация на екипи, колкото са необходими за едновременно изпълнение на двата 



 

4 

обекта, предмет на поръчката, организиране за изпълнение на строителния 

ситуационен план, включващ: подготовка на работни зони; обезопасяване на 

работната площадка; поставяне на видно място /места/ на план за предотвратяване 

и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация  от стр. площадка; монтиране на 

информационна табела за всеки обект. 

- Временна организация на движението -  изпълнение на всички мероприятия по 

временната организация на движението, отстраняване или покриване на знаците от 

постоянната сигнализация, които не отговарят на променените условия, изпълнение 

при необходимост на съответните земни работи и временни съоръжения за направа 

на временни пътища, осигуряване на безопасност на движението чрез еластична 

предпазна ограда с осветление и временни пътни знаци, а след приключване на 

строителството демонтиране на пътните знаци от временната организация на 

движението  и възстановяване на пътните знаци от постоянната организация на 

движение. 

- Трасиране и маркиране на подземните съоръжения, уточняване на местата за 

извозване на земни маси и строителни отпадъци, съгласувано с общинската 

администрация и въвеждане на Интегрирана система за управление (ИСУ), 

включваща  мерки за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната 

среда и контрол на качеството. 

- Подписване на Протокол обр. 2а за всеки обект 

Етап ІІ  -  Изпълнение на СМР, включващ изпълнение на всички видове строителни 

дейности и подобекти в пълния си обем, в технологична последователност съгласно 

изготвения Линеен график. 

Етап ІІІ -  Отчитане и приемане, в това число предаване на всеки строеж – 

Констативен протокол обр. 15, демобилизация на работната ръка и механизацията. 

Етап IV - Гаранционно обслужване. 

Участникът е планирал подход на изпълнение, при който изпълнението на 

рехабилитацията и реконструкцията на двата обекта е предвидено да се извършва 

поотделно за всеки обект, но едновременно във  времето, като се работи едновременно 

на 2 работни участъка – по един за всеки от обектите, от 2 различни екипа, които са 

формирани от работници по различни специалности и техника, необходима за 

изпълнението на съответните СМР в дадения участък. І-ви работен участък – включва 

Общински път SML-2155/SML2131,Мадан-Върба/-Шаренска от км 0+000 до км 2+057.41, 

а ІІ-ри работен участък – включва  Улица 1 от улична мрежа в село Боровина, община 

Мадан. Работата на двете работни площадки следва да започне едновременно, като 

съобразно количествата на отделните видове работи и производителността на 

работната ръка и предвидената механизация на отделните екипи, както и с цел 

уплътняване на работата на ресурсите и съкращаване на сроковете за изпълнение, e 

налице възможност за съвместяване на работите и използване на свободните в момента 

части от екипи в някой от другите участъци. 

Последователно и подробно за всеки строителен обект са планирани организационните и 

строителните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число 

последователно и подробно са представени всички видове работи, необходими за 

изпълнението на поръчката – строителство с представяне на описанието на видовете 

строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка, инвестиционния 

проект и техническите спецификации и тяхната последователност на изпълнение и на 

организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са адекватно 

разграничени по обекти, етапи на изпълнение и отделни видове строителни работи.  

Изпълнението на видовете строителни работи е представено не според подредбата им в 

КС, а според технологичната последователност, определена от правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

Етапите за изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, 

като в необходимата последователност на изпълнение строителните работи са 
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посочени по обекти в последователност, както следва: 

За обект: „Рехабилитация на Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-

Шаренска“: 

Общи работи  - дейности, свързани с мерките за публичност, лабораторни изследвания и 

проби, за отбиване и регулиране на движението и др. спомагателни дейности.  

Последователност на изпълнение на СМР при рехабилитация на пътя: 

 Студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително 

изкопаване, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на 

депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС. 

Фрезоването на настилките се прави за целия път. 

 Земни работи. 

Видове изкопи:  

 Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, 

транспортиране на определено рас-тояние, разтоварване на депо и оформянето му 

съгласно ТС; 

 Общ обикновен изкоп в земни почви, включително натоварване, транспортиране 

на определено рас-тояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС;  

 Общ обикновен изкоп в скални почви, включително натоварване, транспортиране 

на определено рас-тояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС; 

 Изкоп за окопи и дренажи, съгласно изискванията на ТС; 

 Изкоп за съоръжения в земни почви, съгласно изискванията на раздел 22 от ТС; 

 Изкоп за съоръжения в скални  почви, съгласно изискванията на раздел 22 от ТС; 

И свързани с тях дейности: 

 Изсичане на храсти и малки дървета;   

 Демонтаж   на съществуващи стоманени решетки. 

След достигане на проектното ниво на изкопа следват: 

 ПЪТНИ РАБОТИ, в т.ч.: 

 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, съгласно БДС EN 

1340, включително всички свързани с това разходи;   

 Доставка и полагане на  материал за основа  в ограничени площи с различна 

широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС;  

 Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и 

дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС. - от каменни фракции;  

 Доставка и полагане на бетонови италиански улеи за отводняване на пътни 

насипи, съгласно  чертежите, включително всички свързани с това разходи; 

 Излят на място бетон В 25,  за подпорните стени, фундаменти и устои без 

армировката и всички свързани с това разходи; 

 Направа на нова стоманена решетка съгласно чертежите и всички свързани с 

това разходи; 

 Изпълнение на анкери в стоманобетонни елементи съгласно чертежите, с 

използване на одобрени разтвори.  

След достигане проектните нива на пътното легло следва да се изпълнят: 

 АСФАЛТОВИ РАБОТИ: 

 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, 

съгласно изискванията на ТС; 

 Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон  / биндер / ,  съгласно 

изискванията на ТС и всички свързани с това разходи;   

 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, 

съгласно изискванията на ТС; 

 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А , с  дебелина в уплътнено 

състояние - 4 см, съгласно изискванията на проекта и ТС и всички свързани с това 

разходи.  

За обект: „Рехабилитация и реконструкция на ул. № 1 в с. Боровина“: 
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Общи работи  - дейности, свързани с мерките за публичност, лабораторни изследвания и 

проби, за отбиване и регулиране на движението и др. спомагателни дейности.  

Последователността на изпълнение на СМР при рехабилитация на улицата: 

  ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ: 

 Изкоп на негоден материал, включително натоварване, транспортиране на 

определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, в това число: 

- Скални почви; 

- Земни почви; 

 Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини 

на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, 

включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на 

депо и оформянето му; 

 Разрушаване на бетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране 

на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му; 

 Разрушаване на асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му; 

 Разрушаване на бетонова от стени и крила и водостоци, включително, 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и 

оформянето му. 

 ПЪТНИ РАБОТИ. 

Първо се изпълняват предвидените пътни съоръжения: 

 Направа на нови дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи; 

 Направа на нови облицовани окопи B=50см, вкл. всички свързани с това разходи; 

 Направа на нов монолитен линеен отводнител, включително всички свързани с 

това разходи; 

 Изпълнение на нови   тръбни водостоци с диаметър ф300 мм, включително всички 

свързани с това разходи; 

 Изпълнение на нови   тръбни водостоци с диаметър ф500 мм, включително всички 

свързани с това разходи; 

 Доставка и изливане на място на бетон   С16/20 за малки съоръжения,  

включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички 

свързани с това разходи; 

 Доставка и направа на хидроизолация за стени и водостоци, включително всички 

свързани с това разходи; 

След това се оформя пътното легло: 

 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35//50, включително всички 

свързани с това разходи; 

 Доставка и полагане на трошен камък (0-40мм) за пътна конструкция 45 см, 

включително всички свързани с това разходи; 

След достигане на проектното ниво на изкопа следват: 

 Доставка и полагане на бетонови улеи, включително всички свързани с това 

разходи; 

 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички 

свързани с това разходи; 

След достигане проектните нива на пътното легло следва да се изпълнят 

 АСФАЛТОВИ РАБОТИ: 

 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, 

съгласно изискванията на ТС; 

 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, 

съгласно изискванията на ТС; 

 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А , с  дебелина в уплътнено 

състояние - 4 см, съгласно изискванията на проекта и ТС и всички свързани с това 

разходи;  
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 Пътни принадлежности: 

 Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци за ВОБД, съгласно чертежи, 

включително всички свързани с това разходи; 

 Монтаж на нова ОСП , вкл. всички свързани с това разходи; 

Пътните принадлежности се монтират след приключването на асфалтовите работи. 

В предложението на участника адекватно са разпределени дейностите и задачите 

спрямо отделните видове СМР съгласно количествената сметка за всеки обект, като 

същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи, в съответствие с изискванията на възложителя, съобразно с разпоредбите на 

действащото законодателство и съществуващите технически стандарти, като е 

налице представяне на последователността и взаимообвързаността на изпълнението на 

операциите и технологията за изпълнение на всеки вид СМР, а именно: в табличен и 

описателен текстови вид изчерпателно са описани всички видове дейности по обекти и 

тяхната последователност по време на изпълнение, при което за всеки вид работа от 

Количествената сметка са представени вид и наименование на работата, количество, 

мярка, описание на начина на изпълнение и ресурсното и обезпечаване с хора и техника, 

включително описание на изпълнителския състав, който ще изпълнява съответната 

дейност, а отделно от това е налице подробно описание на технологията на изпълнение 

на дейностите в рамките на всеки обект, включен в предмета на настоящата поръчка, 

както следва: А. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ: - ПОСТАВЯНЕ НА ПЪТНА 

СИГНАЛИЗАЦИЯ, - РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА, - ОТЛАГАНЕ ВЪРХУ ТЕРЕНА 

(ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ); Б. СТРОИТЕЛСТВО: - ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА 

АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА с представяне на предимствата на технологията 

/материалът, получен вследствие на процедурата за студено фрезоване, може да се 

използва повторно дори на самото място на изпълнение или може да се транспортира на 

друго място за повторно използване, като наличие на намалени разходи с 20 - 60% (чрез 

повторно използване на материалите); намалено време на изпълнение; много широка 

област на приложение; опазване на околната среда/, изпълнението /с метода на студено 

фрезоване се извършва поотделно отстраняване на слоевете или коригиране на 

разрушения пътен профил с много голяма продуктивност благодарение на факта, че 

съоръжението фрезова настилката и я натоварва на машината/, приложимостта на 

технологията при различни методи /фрезоване в дълбочина; фрезоване при управлявано 

ниво; фино фрезоване; микрофрезоване; фрезоване при мултиплекс управление; фино 

фрезоване за удобно движение; фрезоване на каналите/, съоръжения, необходими за 

изпълнението /машина за фрезоване; самосвали (за транспортиране на фрезования 

материал); автоцистерна с вода/, начините за изпълнение, включително освен 

традиционните методи за регулиране на нивото на фрезоване и представяне на 

възможността за електронно управление и фино фрезоване, дейностите по изрязване на 

асфалтовите покрития предварително с фреза /диамантена/ и депониране на получения 

материал на място, определено от възложителя, директно натоварване на фрезования 

материал на камиони/самосвали или ако няма такава възможност, натоварване с багер 

на самосвали и превозване до площадка, посочена от възложителя; - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗЕМНИ РАБОТИ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОПИ в различен тип почви /земни/скални/ 

според местоположението за изпълнение двата обекта с използване на такава 

механизация и такива методи на работа, отговарящи на изискванията на материалите, 

подлежащи на изкопаване, описание на общите изисквания за изпълнение след 

реализиране на необходими мероприятия /изпълнени условия на Договора за 

строителство и подписан документ за предаване на строителната площадка; направен 

опис на дървета, сгради и съоръжения на строителната площадка и около нея, които ще 

трябва да бъдат защитени от работещите и преминаващи строителни машини, с 

указания за съответните защитни мероприятия; трайно геодезично очертаване на 
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осите и геометричните контури, зоните на изкопните и насипните работи, трасетата 

на временните пътища, рампите и други съоръжения, предвидени в проекта; изградени 

предпазни заграждения и изпълнена временна сигнализация на строителството; след 

отстраняване и извозване по предназначение на хумусния слой или неговото депониране и 

съхраняване; изпълнени временни и постоянни отводнителни съоръжения, разположени в 

насипните зони; почистена строителната площадка от храсти, дървета, пънове и едри 

камъни; изградени временни пътища и предвидените в Проекта рампи, ако е приложимо/, 

описание на процеса на изпълнение на дейностите по изкоп на неподходящ материал с 

представяне на критериите за материали, неотговарящи на изискванията за годност 

при употребата им в постоянните земни работи, изкоп на скален материал, неподходящ 

материал в изкоп, оформяне на изкопи със съответствие на напречните профили, дадени 

в Проекта, оформяне и подготовка на земното легло на пътната настилка с изисквания 

към материалите и степента на уплътняване, изпълнение на изкопи за съоръжения и 

изкопи за основи на съоръжения с оформяне на дъното на всички изкопи за основи 

съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите с възможност да се извърши 

допълнително прекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или ронлива скала 

и запълване на  получените празнини трябва да бъдат запълнени с бетон с клас по якост 

на натиск съгласно изискванията или друг одобрен материал, след полагането на който 

не трябва да се извършва подравняване на страничните повърхности на изкопа в 

продължение на двадесет и четири часа, като изкопът може да се изпълни под или над 

указаната в проекта кота на фундиране в зависимост от това къде е достигнат 

носимоспособния почвен пласт с компенсиране с бетон с клас по якост на натиск 

съгласно изискванията или друг одобрен материал; продължаване на работата само след 

като се приеме готовия изкоп, използване на изкопания материал за обратна засипка, 

вграждане в насип или извозване на депо, ако е негоден, като са предвидени и постоянни и 

съпътстващи мерки за безопасност при изпълнение на изкопни работи /СМР се 

съгласуват с всички заинтересувани организации, притежаващи подземни комуникации в 

засегнатия регион – БТК, ВиК, Електроразпределителното дружество и др.; По време на 

строителството ще се вземат мерки за обезопасяване на изкопите. Изкопите ще се 

оградят с предпазна ограда. Ще се поставят пасарелки, както и светлинна сигнализация 

за през нощта; Ще се вземат всички необходими мерки за охрана на труда и безопасност 

на движението предвидени в ПБЗ; При изникване на по-специална ситуация (подземни 

комуникации) и съоръжения ще се копае внимателно на ръка; При работа на багера не се 

разрешава каквито и да е помощни работи по забоя,   пребиваването на хора в призмата 

на естествения откос и в зоната на движение на стрелата на багера; Натоварването 

на автомобила с пръст с помощта на багер ще става от задната част на каросерията 

или странично, като се забранява преминаването на кофата на багера над кабината на 

автомобила. При товаренето на пръстта се забранява стоенето между съоръженията, 

с помощта на които се извършва товаренето на транспортните средства, а също и 

стоенето на шофьора в будката; Строителните материали ще се складират в страни 

от изкопа, за да се предотврати неговото срутване, и за да се осигури безопасно 

преминаване на работниците покрай изкопа; Районът на строителната площадка, в 

частност изкопите ще се сигнализира с вертикална сигнализация, предупреждаваща за 

строителни работи. На обекта е необходима аптечка за даване на медицинска помощ; 

След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и почистени 

от строителните материали и отпадъци; Всеки работник или служител от инженерно-

техническия персонал, независимо от неговата подготовка се допуска на работа само 

след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасност и хигиена на труда. 

Ръководството на обекта е длъжно да осигури подходящи дрехи и екипировка за 

съответния вид работи, както и да следи за изправността на инструментите и 

механизацията на обекта; Материалите по протежение на горния ръб на широк или 

тесен изкоп при всички условия се разполагат на не по-малко от 5,00 м от този ръб; При 

свличания  на земни маси ще се правят ежедневни наблюдения на техните състояния 
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Преди разработване на изкопа, ще бъдат извършени мероприятия  за отвеждане на 

повърхностните води; За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, 

Изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради, светлини, предупредителни 

сигнали, предпазни заграждения, пешеходни пресечки над изкопите в съответствие с 

други части от спецификацията; За предотвратяване свличането на изкопните страни 

или за защита на прилежащите инфраструктури, изкопните работи ще бъдат 

съответно укрепени, където е необходимо/; технология на обратна засипка и насипи при 

приложимост, контрол на изкопните работи; и ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БАНКЕТИ в 

съответствие с напречните профили на Проекта и с изискванията на спецификацията, с 

описание на технологията и материала за изпълнение с посочване на конкретен БДС; – 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ РАБОТИ с описание на методите на работа, полагането на 

основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи 

вещества, уплътняването, грижите за положения пласт, изпълнението на основни 

пластове, необработени със свързващи вещества, включени в конструкцията на пътната 

настилка, материалите, в това число общите изисквания към скалните материали, 

общите технически изисквания към материалите за основни пластове, необработени със 

свързващи вещества, скалния материал с подбрана зърнометрия и избора на източник на 

материала, изпълнението на опитен участък, което е съществено за постигане на 

качеството на изпълнение, тъй като по този начин се определя проектната дебелина на 

пластовете в неуплътнено състояние, полевото съдържание на влага при уплътняването 

и отношението между броя на преминаванията на уплътняващата техника и 

достигнатата плътност на избраната смес от скални материали за изпълнение на 

основни пластове, необработени със свързващи вещества, складирането и съхранението 

на материалите с изискванията на процедури при складиране, оборудването, изграждане 

на основните пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества, 

ограниченията при изграждането, последователност на технологичните операции при 

изпълнение на основни пластове, допустимите дебелини на уплътнения пласт в 

зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните машини, предпазването и 

поддържането на изпълнени пластове, допустими отклонения, широчината на 

пластовете, отклоненията на дебелината на пластовете, отклоненията на напречното 

сечение на пластовете, степента на уплътняване и контрола на изпълнението; - 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОДОСТОЦИ И ЛИНЕЙНИ ОТВОДНИТЕЛИ, включващи изпълнение 

на описани в последователност изкопни работи и основи, поддържане на отводняване на 

изкопа, сглобяеми фундаменти съгласно проекта, тръби, челни стени, крила и казанче, 

монтиране и изпълнение, хидроизолация, кофраж за водостоци, включително изпълнение, 

почистване и третиране на формите, декофриране, с изисквания за клас на бетона, 

водонепропускливост, мразоустойчивост, изпълнение на бетонови работи, в това число 

полагане на бетон, подаване на бетон с помпи, уплътняване, полагане на пластове, фуги, 

грижи за бетона, обработване на повърхността, изпитване; -ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ И ЛИНЕЙНИ ОТВОДНИТЕЛИ, включващи описание на 

доставяните елементи, изпълнението на кофражни работи с подходящи опори, така че 

готовия бетон да бъде с необходимите размери, а кофражните повърхности да нямат 

огъвания и изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, 

линии и ъгли да бъдат прави, вертикални и точни, съединенията на кофража, вложките, 

отворите и жлебовете, оформянето на връзки, обмазката за отделяне на кофража, 

свалянето на кофража, кофражните повърхности, бетоновите работи с изискванията 

за приготвяне, транспортиране, доставяне, полагане на пластове, вибриране на пласта 

преди изсипването на следващия, така че да се избегне увреждане на несвързалия бетон, 

разделяне на повърхността на бетона на отделни части и образуването на празнини 

между него и предишния пласт, описание на последователността на бетониране, както 

и дебелината на пластовете в одобрения технологичен проект, работните фугите и 

мястото на работните фуги и технологичните операции, съпровождащи тяхното 

оставяне, конструктивни фуги, изпълнение на армировка с посочване на изисквания за 
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материала съгласно БДС, производство, доставка и складиране, монтаж на 

армировката, закрепване на армировката; - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АСФАЛТОВИ РАБОТИ, в 

това число: подробно описание на технологията по отношение на всеки от следните 

аспекти - пробен участък, подготовка на повърхността, производство на асфалта, 

полагане на сместа, уплътняване /когато се полага в една широчина, първата положена 

лента да бъде уплътнявана в следния ред с описание на операциите по изпълнение: 

напречни фуги; надлъжни фуги; външни ръбове; първоначално валиране, от по-ниската 

към по-високата страна; второ основно валиране; окончателно валиране/, лабораторен 

контрол на качеството според изискваните стандарти, включващ контрол на 

продукцията /контрол на материалите, смесването и контрол на температурата на 

асфалта, контрол на произведения асфалт чрез вземане на проби от пресния асфалт/ и 

контрол на място /контрол на разпръскване на битумната емулсия, контрол на 

полагането и температурата на асфалта, контрол на плътността и дебелината, като 

се вземат дълбочинни проби/, вземане на проби и изпитване, изпълнение на асфалтови 

пластове, изпитване и приемане на извършени асфалтови пластове; описание на 

основното оборудване за асфалтови работи и изискванията към него – транспортни 

средства, оборудване за полагане на асфалтова смес /от одобрен тип, самоходно, с 

електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа 

в съответствие с наклона и напречния профил - асфалтополагащи машини, оборудвани с 

бункери и разпределителни шнекове за разпределяне на еднородната смес пред 

елекроннорегулирани греди, приспособления, които да дават възможност за полагане на 

уточнените пътни ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони 

в напречните сечения, бързи и ефективни управляващи устройства, механични 

устройства: корекционен плъзгач, плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на 

прав ъгъл, заглаждаща греда, или други приспособления за поддържане на точната линия 

без използване на постоянни странични греди; електронни греди с автоматичен контрол 

за поддържане на постоянно ниво на материала по пълната дължина на гредата и 

автоматичен контрол на наклоните/, валяци - статични валяци с гладки стоманени 

бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци, 

автогудронатор; подробно описание действията в последователност по изпълнение на 

първи битумен разлив за връзка и втори битумен разлив; превоз асфалтови смеси; - 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ФУНДАМЕНТИ по 

съгласуван и одобрен проект за организация на движението в съответствие с 

изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението му – 

подробно описание на технологията и изискванията по изпълнение; - ОГРАНИЧИТЕЛНИ 

СИСТЕМИ ОТ СТОМАНА. Представените строителни процеси са напълно обусловени 

от и свързани с изпълнението на поръчката, като предвижданията за организация и 

изпълнение покриват всички аспекти на извършваните дейности, необходими за 

изпълнение предмета на поръчката, с отчитане на времето за подготвителните 

дейности и дейностите по изпълнение на строително-монтажните работи, както и 

всички други дейности, необходими за постигане целите на поръчката. В съответствие с 

технологичните изисквания към изпълнението на предмета на поръчката са всички 

предложени методи за организация и контрол и технологии. Като постоянни 

съпътстващи строителството на всеки обект дейности са заложени мерки по 

доставка, товарене, разтоварване и съхранение на материалите, временна организация и 

безопасност на движението (ВОБД). Участникът е представил възгледите си за 

координация и взаимодействие с възложителя, надзора и останалите страни в 

строителния процес. Ангажирани са ефективни и ефикасни мерки за намаляване на 

затрудненията на местното население при изпълнението на строителството на 

обектите. Като постоянни и съпътстващи дейности са предвидени прилагане на 

системи за постигане на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната 

среда и управление на риска, при анализа на които комисията определя обхванатите от 

тях мерки за ефикасни и ефективни. Представени са и мерки за контрол с цел 
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осигуряване на качеството, включително контрол на качеството на материалите, 

контрол върху транспортирането и съхранението на материалите, описание на 

експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола на качеството при 

изпълнението на СМР и контрол при съхранение на документацията. Така избраният 

модел на организация и контрол на изпълнението позволява технологично правилно 

изпълнение на дейностите, проследимост и управление на процеса. Участникът е 

обективирал предвижданията си за снабдяване с материали за строителството на всеки 

от обектите, както следва: инертни материали - добив на инертни материали, 

натоварване на транспорт на инертни материали, транспорт на инертни материали и 

съхранение на инертни материали; асфалтови смеси - производство на асфалтови смеси, 

натоварване на транспорт на асфалтовите смеси, транспорт на асфалтовите смеси и 

съхранение на асфалтовите смеси; бетонови смеси - производство на бетонови смеси, 

натоварване на транспорт на бетоновите смеси и транспорт на бетоновите смеси; 

готови елементи – производство на бетонови и стоманобетонови елементи (бордюри, 

тръби и др.), както и предварително заготовени елементи, от лицензиран производител, 

одобрен от Възложителя, доставка с тежкотоварно ремарке до предвидения покрит 

склад, намиращ се във временната база, където да бъдат разтоварени и укрепени спрямо 

предписанията на производителя и ТС, производство, товарене и разтоварване, начин на 

съхранение и транспортиране на готови елементи. За обект: Рехабилитация на 

Общински път SML2155/SML2131, Мадан-Върба/-Шаренска, участникът е описал 

основните материали, изделия и системи, които предвижда да използва, в 13 позиции, а 

за обект: Рехабилитация и реконструкция на ул. № 1 в с. Боровина – в 14 позиции, като 

във всяка позиция е посочил наименованието на материала, изделието и системата, 

производителя, търговска марка и стандарта/качество. Към техническото предложение 

са приложени Декларации за съответствие/Сертификати за описаните материали, 

като са описани и изискванията към материалите. На база на предложените материали 

и технологии за изпълнение, методи и техники на работа, при преглед на цялостния 

подход и организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на 

изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на 

договор, комисията формира заключение, че предложението на участника е в 

съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за 

наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от 

реализирането им.  

В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката е разработен отделно 

за всеки строителен обект и съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение 

на обектите и съдържащи се в КС, като за всяка от работите са изложени 

предвидените мярка, количество, вид и брой необходими ресурси – работници и 

механизация, продължителност в дни /работни и календарни/, начало и край. При 

изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него 

технологична последователност, взаимозависимост и технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи. 

В подхода и програмата за изпълнение на поръчката е налице е представяне на 

техническата обезпеченост за всеки обект както с таблично представяне на 

разпределението на механизацията по всички отделни видове работи съгласно КС за 

обекта, съдържащо данни вид механизация, брой механизация и основното приложение 

на техниката за изпълнение на строителни процеси, така и в списък с организацията на 

ресурсите е представен изборът на механизация за изпълнение на поръчката, което 

обуславя изводът за обезпеченост на изпълнението с описание на всички предвидени за 

използване машини, техника и инструменти. При анализ на представената информация 

като част от организация на ресурсите комисията счита, че направеното разпределение 
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обхваща всички видове дейности съгласно КС и на двата обекта и способства за 

изпълнението на всички видове работи, като нагледно и ясно е представено по коя 

позиция от КС на съответен обект ще работи всяко отделно техническо оборудване, 

предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на 

техническата обезпеченост. Извършено е и планиране за реакция при отказ или инцидент 

със строителна машина и за действия по заместване и ремонт на унищожено или 

повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. 

Налице е представяне на ресурсната обезпеченост и за двата обекта, както в подхода и 

програмата за изпълнение на поръчката с таблично представяне за всеки отделен вид 

СМР от КС на броя на работниците и служителите и техния професионален профил, 

така и в приложените линеен график и диаграма на работната ръка. За изпълнението на 

СМР от участника са определени за мобилизиране 2 екипа, както следва: Екип 1, който е 

съставен  от: Звено пътни /квалифицирани и общи работници/ – 20 работника; Звено 

монтажни и конструктивни работи /квалифицирани и общи работници/ – 10 работника, 

в т.ч, заварчик, конструкции; Механизация (Т1) – багери, булдозер, Вибрационен валяк, 

Валяк с гумени бандажи, Валяк самоходен вибрационен , самосвали 3 бр., асфалтополагач, 

автогудонатор, водоноска, Пътна фрезова машина, Автогрейдер. Екип 2, който е 

съставен  от: Звено пътни /квалифицирани и общи работници/ – 20 работника; Звено 

монтажни и конструктивни работи /квалифицирани и общи работници/ – 10 работника, 

в т.ч, заварчик, конструкции; Механизация (Т1) – багер, багер с чук, – багери, булдозер, 

Вибрационен валяк, Валяк с гумени бандажи, Валяк самоходен вибрационен, самосвали 3 

бр., асфалтополагач, автогудонатор, водоноска, Пътна фрезова машина, Автогрейдер, 

автокран, машина за набиване на стълбчета; Механизация (Т4) – асфалтополагач, валяк 

до 22 т, валяк статичен до 10 т., грейдер, водоноска, ел. агрегат. Предвидена е 

едновременна работа на двете звена на различни строителни площадки при среден 

списъчен състав 45 човека на всеки обекта и около 30 машини и автомобили. За всеки 

обект нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС какво е разпределението на 

лицата от строителния екип, които ще изпълняват и контролират съответната 

дейност,  което определя постигането на ресурсна обезпеченост. Описани са 

отговорностите и разпределението на задачите и отговорностите не само на 

предвидените за изпълнението на всеки от обектите квалифицирани ръководни и 

технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на 

качеството (ръководен инженерен и технически състав), но и на работниците в 

строителния екип, както следва: - Предвидени са следните позиции в ръководния 

строителен състав на участника: главен ръководител на обект, технически 

ръководител, геодезист, координатор по безопасност и здраве, специалист  по контрола 

на качеството, както и допълнителен квалифициран персонал за изпълнение на 

поръчката - експерт по количествата, инженер конструктор, пътен инженер и 

технически персонал за отчитане на проекта и изготвяне на документите по ЗУТ, като 

по отношение на всяко от посочените лица в строителния екип са регламентирани: 

описанието на длъжността с обобщено описание на работата и на задълженията и 

отговорностите; отговорностите на длъжността - материални и финансови, по 

безопасност на труда, персонал и трудова дейност. - Предвидени са следните позиции в 

изпълнителския състав на участника: общ работник, квалифициран работник – заварчик, 

квалифициран работник – пътен работник, машинисти и шофьори, багерист – 

машинист ПСМ, грейдерист, машинист – булдозер, машинист – асфалтова фреза, 

машинист на асфалтополагач – нивелация, машинист на автобетон помпа, като по 

отношение на всяко от посочените лица в строителния екип са регламентирани: 

обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността - 

трудови задачи, задължения и отговорности характеризиращи съдържанието на 

длъжността; подчиненост и комуникация и вземане на решения; отговорности на 

длъжността - материални и финансови, по безопасност на труда, по опазване на 

фирмената тайна и поверителната информация и персонал и трудова дейност; 
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изисквания на длъжността - лични изисквания към изпълнителя и основни нормативни 

актове, които трябва да познава лицето заемащо длъжността. Представеното 

разпределение на задачите и отговорностите на лицата от строителния екип 

кореспондира напълно и в съответствие с компетентността и квалификацията им. 

Предвидените лица като профил и брой с предоставените им компетентности покриват 

всички аспекти на извършваните дейности. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и 

изпълнението на строителните работи, в това число и технологичната 

последователност на изпълнение, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграми на 

работната ръка и на механизацията. Предвижданията между отделните части са 

съгласувани, последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и 

организация за изпълнение, като разпределението на дейностите по време е адекватно и 

аргументирано. 

При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната 

производителност на предложените работна сила и технологично 

оборудване/механизация, като е налице оптимално комбиниране между предвидените за 

използване технически и човешки ресурси. 

В заключение посоченото планиране позволява откриване на два фронта за паралелна 

работа на двата обекта, което да обезпечи изпълнение в договорените обеми и срокове и 

да гарантира нивото на качествено изпълнение, защото ще се работи на обособени 

участъци, ефективно, компактно и мобилно, което от своя страна обезпечава 

безпрепятствено и спокойно изпълнение на възложените задачи и позволява добър 

мониторинг и контрол на процесите. Така избраният модел на организация и изпълнение 

се отличава с добра ресурсна и времева оптимизация, позволява технологично правилно 

изпълнение на дейностите, проследимост и управление на процеса. При представяне на 

технологията и организацията за изпълнение от участника са изведени и 

предимстватата на подхода и организацията му, които комисията напълно възприема, 

като реално и логично вследствие на избрания и описан подход. Представените 

строителни процеси са напълно обусловени от и свързани с изпълнението на поръчката, 

като предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 

извършваните дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, с отчитане 

на времето за подготвителните дейности и дейностите по изпълнение на строително-

монтажните работи, както и всички други дейности, необходими за постигане целите 

на поръчката. В съответствие с технологичните изисквания към изпълнението на  

предмета на поръчката са всички предложени методи за организация и контрол и 

технологии.  

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на 

участника са налице и петте обстоятелства: 

• За всеки строителен обект са описани видовете строителни и монтажни работи 

съгласно количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, като 

декомпозирането им на отделни действия/задачи отразява коректно технологичната 

последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи; предвижданията за организация и изпълнение 

покриват всички аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната 

производителност на предложените работна сила, технологично оборудване и 

механизация; на база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и 

техники на работа е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на 

дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

• Линейният график за изпълнение на поръчката е разработен отделно за всеки 

строителен обект, като същият отразява времетраенето на всички видове работи по 
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количествената сметка за обекта, тяхната технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи 

и е изцяло съобразен с технологичните норми.. 

• Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е обезпечено 

с необходимото техническо оборудване, като разпределението му по всички видове 

строителни и монтажни работи е представено. 

• Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно 

обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически 

лица и работници/, като e представенo разпределението на отделните лица от 

строителния екип и на задачите и отговорностите им в съответствие с тяхната 

професионална компетентност по всички видове строителни и монтажни работи. 

• Налице е пълно съответствие и липса на противоречия между всички отделни 

части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен 

документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен 

график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на 

механизацията. 

Ето защо, участникът получава 49 точки по настоящия показател. 
 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, 

комисията единодушно  

 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

I. Допуска до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ участника „ИСА 2000“ 

ЕООД. 

 

II. Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 23.08.2016 г. 

/двадесет и трети август две хиляди и шестнадесета година/ от 08:05 часа в заседателна зала 

№ 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес 

гр. Мадан, ул. Обединение № 14, за която дата и час участниците да бъдат уведомени 

посредством съобщение в профила на купувача. 

 

Неразделна част от настоящия протокол е следното приложение: 

Приложение – Кратко описание на Подхода и програма за изпълнение на поръчката 

на „ИСА 2000“ ЕООД. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 16.08.2016 г. 

 

 Комисия: 

 

Любомир Равелов  
положен подпис 

/………………..................../ 

 

инж. Мартин Моллов  
положен подпис 

/………………..................../ 

 

Емилия Серафимова   
положен подпис 

/………………..................../ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

към протокол № 5 от 16.08.2016г. за оценка на офертите, подадени от участниците в 

процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от 

ЗОП (отм.) – чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА МАДАН“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя 

№ 15 от 14.04.2016 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00104-2016-0009. 

 

 

Кратко описание на Подхода и програма за изпълнение на поръчката, представящи 

предвижданията на участника „ИСА 2000“ ЕООД за организация и изпълнение на 

строителните работи - дейности и ресурси: 

 

 

 
 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.33, 

АЛ.4 ОТ ЗОП /отм./ 
 

 

 

 

 

 Комисия: 

 

Любомир Равелов  
положен подпис 

/………………..................../ 

 

инж. Мартин Моллов  
положен подпис 

/………………..................../ 

 

Емилия Серафимова   
положен подпис 

/………………..................../ 

 
 


