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Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан” по 

ДОБФП № 21/07/2/0/00189 от 23.10.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 

2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. 

ПРОТОКОЛ № 2 
за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и 

класирането на офертите, подадени в публично състезание по реда на Глава 

двадесет и пета от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управление на проект: 

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община 

Мадан”“, открита с решение № 7 от 23.02.2018 г. на кмета на община Мадан, 

решението за която обществена поръчка е вписано заедно с одобреното с него 

обявление в РОП при АОП с уникален идентификационен № 00104-2018-0006 

 

 

Днес, 03.09.2018 г., в 13:30 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на 

административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. 

„Обединение“ № 14, в изпълнение на заповед № РД-109 от 23.03.2018 г., заповед № 

РД-232 от 19.06.2018 г. и заповед РД-312 от 15.08.2018 г. на кмета на община Мадан 

се събра комисия в състав: 

 

 Председател: адв. Димитър Сергеев Костов – адвокат, вписан в АК Пловдив 

 

Членове: 

1. Бисер Христов Курджиев – младши експерт „Проекти“ в община Мадан 

2. инж. Мартин Хубенов Моллов – директор „СА“ в община Мадан 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. 

 

Протокол № 1/23.03.2018 г. от работата на комисията е публикуван на 

профила на купувача на 10.08.2018 г., като на същата дата е изпратен на 

участниците. 

 

С писмо с вх. 5300-505/17.08.2018 г., в изпълнение на дадените му от 

комисията указания, участникът „Дженерис“ АД е представил нов ЕЕДОП и други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи относно съответствието на участниците „Ес Пи Ем Консулт“ ООД и 

„Дженерис“ АД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 

 Участниците са представили надлежно изготвени: опис на документите – 

съгласно образец № 1; единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) – съгласно образец № 2, декларация по чл. 6, ал. 2 от 
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Закона за мерките срещу изпирането на пари – съгласно образец № 9, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и документ за създаване на 

обединение. 

 Участниците с представения единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) са удостоверили: 

 съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в раздел VI.3 от обявлението за обществена 

поръчка и т. 2 от раздел II „Изисквания към участниците в 

процедурата – условия за допустимост на участниците“ от 

указанията за участие, неразделна част от документацията за 

участие, като изрично са декларирали в съответните указани 

раздели на част III от единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за тях не е налице никое от обстоятелствата 

за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

 липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за участие, а 

именно, че за тях не са налице обстоятелствата за отстраняване по 

раздел VI.3 от обявлението за обществена поръчка и т. 2 от раздел 

II „Изисквания към участниците в процедурата – условия за 

допустимост на участниците“ от указанията за участие, неразделна 

част от документацията за участие, като изрично са посочили в 

част III, раздел Г от единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за тях не се прилагат специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за участие, включващи липса на 

свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици. 

 съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел 

III.1.3 от обявлението за обществена поръчка и т. 3.3 от раздел II 

„Изисквания към участниците в процедурата – минимални 

изисквания към техническите и професионални способности по чл. 

63 ал. 1 от ЗОП“ от указанията за участие, неразделна част от 

документацията за участие, а именно: 1) доказали са, че имат опит 

при изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета и 

обема на обществената поръчка, включително са изпълнили 

минимум една услуга, идентична или сходна с предмета на 

обществената поръчка, през последните три години от датата на 

подаване на офертата; 2) доказали са, че разполагат с екип от 
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необходимите експерти за предоставяне на услугите, нужни за 

качественото изпълнение на проекта, включващ минимум следните 

специалисти: а) Ръководител на екипа, притежаващ висше 

образование с ОКС „бакалавър” или еквивалентна образователна 

степен, в случаите когато е придобита в чужбина, област на висше 

образование в областта на икономиката или „Хуманитарни науки” 

или „Социални, стопански и правни науки” или „Природни науки, 

математика и информатика” или „Технически науки”, съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 

на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна; 

професионален опит - участие като ръководител на екип при 

изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с 

консултантски услуги във връзка с управление и/или отчитане на 

проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или 

международни програми и проекти”; б) Експерт финансист, 

притежаващ висше образование с образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в 

случаите когато е придобита в чужбина, област на висше 

образование „Финанси” или „Счетоводство” или други в областта 

на икономиката в професионално направление „Социални, 

стопански и правни науки” съгласно Класификатора на областите 

на висше образование и професионалните направления, утвърден с 

Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за 

утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 

професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или 

еквивалентна; професионален опит - участие като финансист при 

изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с 

консултантски услуги във връзка с управление и/или отчитане на 

проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или 

международни програми и проекти”; в) Експерт строителен 

инженер, притежаващ висше образование с ОКС „бакалавър” или 

еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита 

в чужбина, област на висше образование „Пътно строителство” или 

сходни в областта на строителството в професионално направление 

„Технически науки” съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления, утвърден с 

ПМС № 125/ 24.06.2002 г. или еквивалентна; 3) доказали са, че 

притежават внедрена система по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 с 

обхват на сертификация „управление и отчитане на проекти“ и/или 
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еквивалентна, с обхват на дейност, сходна с предмета на 

настоящата поръчка, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

контрол на качеството. 

 Водена от горната констатация и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, 

комисията единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и 

изискванията към личното състояние на участниците не е установена 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е 

налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от 

участниците са налични и редовни, в съответствие с предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

РЕШИ: 
 

I. Допуска до разглеждане на техническото предложение участниците „Ес Пи 

Ем Консулт“ ООД и „Дженерис“ АД. 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане 

на допуснатите оферти и провери за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия. Установи се, че техническите предложения на участниците 

отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Следва кратко описание на офертите на участниците: 

 

1. „Ес Пи Ем Консулт“ ООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията 

за участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. 

Техническото предложение съдържа: предложение за изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя и съобразено с критериите за възлагане - 

образец № 3; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект 

на договор - образец № 4; декларация за срока на валидност на 

офертата - образец № 5; декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на 

заетостта и условията на труд - образец № 6. Участникът е представил 

информация по всички показатели за оценка на техническото му 

предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка 
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на офертите. Налице е техническо предложение за изпълнение на 

поръчката (обр. № 3) с приложени към него: 

 Организация за изпълнение. Под формата на описателен документ 

участникът е представил предвидената от него организация за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка. Изложението започва 

с въведение, в което са маркирани дейностите, основната и 

специфичните цели на проекта. Посочен е обхватът на консултациите 

в контекста на изискванията на финансиращата програма и на 

възложителя, идентифицирани са проблеми, последици и възможни 

решения. Открива се очертан обхват на консултантските услуги 

съгласно изискванията на техническите спецификации, както и 

подробно и детайлно описание на приложимите нормативни актове по 

отношение на основната инвестиция. Участникът е извършил анализ 

на възможните проблеми и ограничения, които биха могли да 

възникнат в процеса на предоставяне на консултантските услуги. 

Конкретизирани са методология и проектен подход, тоест концепция 

за организирането и провеждането на услугите от предмета на 

обществената поръчка. Обособени са фази на иницииране, планиране, 

реализация и завършване на проекта. Посочени са методи за 

подготовка, изпълнение и мониторинг на проекта. Извършена е оценка 

на инвестицията, както и описание на технологията и методиката за 

изпълнение на дейностите по проучване и изготвяне на анализите, при 

които ползите и разходите се структурират по категории. Реализирано 

е описание на ролята на консултанта в изпълнението на проекта – по 

обособени фази. Разписана е организация за създаване на условия за 

успешно стартиране на изпълнението при подготвителните дейности и 

процедури, мерки (средства), необходими ресурси за изпълнение на 

проектните дейности. В табличен вид участникът е извършил 

разпределение на дейностите по начин на изпълнение, задачи, 

необходими ресурси, представяне на необходими документи и 

отговорен експерт за съответната задача/дейност. Осъществен е анализ 

на поставените от възложителя основни цели и очаквани резултати, 

отнесени към съответната дейност. Отново в таблична структура са 

обособени дейностите по управление и отчитане, със съответните 

средства/мерки и резултатите от тях. Налице е разписана организация 

на работата на ключовия екип – човешки ресурси, координация, 

професионална компетентност. За всеки от ангажираните експерти са 

посочени неговата квалификация и опит. Представени са под формата 

на диаграма работните взаимовръзки между отделните експерти и 

други лица, участващи в изпълнението. Открива се описание на 

конкретното участие (отговорности) на експертите по изпълнение и 

управление на проекта. Формирана е матрица на разпределение на 
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отговорностите и задачите между членовете на екипа, в това число и 

чрез графично представяне. Посочени са начини за осъществяване на 

комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите (комуникационна стратегия). Предвидени са мерки по 

управление на комуникациите с възложителя. Участникът е 

представил мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, посредством които да се гарантира качественото 

изпълнение на поръчката. В тази връзка са разгледани няколко 

аспекта: финансов, институционален. Мерките за вътрешен контрол 

биват мобилизация, ясно определяне на сферите на отговорност, 

времеви график, присъствен подход, система за съвместна дейност и 

информиране, период за одобрение на представените документи, 

ефективно приключване на проекта. Открива се стратегия за контрол и 

мониторинг на проекта. Предвидени са мониторинг на времето по 

приоритети и обосновка, мониторинг на разходите. Участникът 

предвижда изготвянето на встъпителен и окончателен доклад по 

изпълнение на консултантския договор. В техническото предложение е 

оформена система за идентифициране, превенция, управление и 

противодействие на проектните рискове. В рамките на системата са 

определени проектни рискове, методи за тяхното управление, фактори 

на влияние. Предвижда се въвеждане на регистър на рисковете по 

проекта. Извършена е оценка на риска по различни фактори и са 

предвидени мерки за контрол. Към офертата е приложен график за 

изпълнение на възложените работи. 

 

2. „Дженерис“ АД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията 

за участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. 

Техническото предложение съдържа: предложение за изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя и съобразено с критериите за възлагане - 

образец № 3; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект 

на договор - образец № 4; декларация за срока на валидност на 

офертата - образец № 5; декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на 

заетостта и условията на труд - образец № 6. Участникът е представил 

информация по всички показатели за оценка на техническото му 

предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка 
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на офертите. Налице е техническо предложение за изпълнение на 

поръчката (обр. № 3) с приложени към него: 

 Организация за изпълнение. Под формата на описателен документ 

участникът е представил предвижданията си за изпълнение на 

обществената поръчка. Въведени са основна цел с подцели и очаквани 

резултати. Извършено е описание на практическото организиране на 

работния процес. Консултантът основава своя подход и методология 

по разписани от него капацитет, принципи, методи и средства. 

Анализът на работните процеси ще преминава през следните етапи: 

подготовка за изпълнение, анализ на потребностите на екипа, описание 

на работните процеси в текущо състояние, анализ и подобряване на 

работните процеси, мониторинг и контрол. Анализът на работните 

процеси включва комплекс от дейности, сред които идентифициране, 

оценка, наблюдения, регистриране, обобщаване, избор на решения. 

Участието на експертите в екипи се разглежда в два аспекта – развитие 

и управление на екипа. В техническото си предложение участникът е 

направил описание на основните дейности по изпълнение на 

поръчката, с обособени поддейности за всяка поотделно. За дейност 2 

поддейностите са структурирани като формиране на екипи за 

управление и разпределение на отговорности, съставяне на план-

график за изпълнение, подготовка на заявки за авансово плащане и 

окомплектоване на документите към тях, преглед на актовете и 

протоколите, съставяни по време на строителството, а при 

необходимост консултиране относно съдържание и форма, подготовка 

на необходимите уведомления до ДЗФ в случай на непредвидени 

обстоятелства в хода на изпълнение на съответните проекти, 

подготовка на мотивирано искане за промяна на договора с ДФЗ и 

представяне за съгласуване в РА на коригирания технически или 

работен проект, наблюдение върху изпълнение на проектните 

дейности в съответствие с планирания график и договорения бюджет, 

изпълнение на ежедневните дейности, свързани с изпълнение на 

проектите, осъществяване на редовно комуникация и координация с 

възложителя, ДФЗ, избраните изпълнители и всички участници в 

изпълнението на проектите, изготвяне на справки във връзка с 

изпълнение на договора, предварителен преглед на 

разходооправдателни документи, проверка на извършените плащания 

и коректното им документиране, подготовка на заявки за окончателно 

плащане, събиране и окомплектоване на изискуемата документация 

към тях, придружаване и съдействие на представител на община 

Мадан при подаване на заявките за окончателно плащане, участие при 

осъществяване на проверки и/или посещения на място от страна на 

служители на ДЗФ по изпълнение на договорите, подготовка на 
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необходимата кореспонденция между възложителя и ДФЗ по повод 

разглеждането на входираните заявки за плащане и в резултат на 

проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта. 

Участникът е изготвил план-график за организация на работата. 

Направено е предложение за организационна структура, с подробно 

описание на разпределението на отговорностите и задачите между 

членовете в екипа на участника. Представена е органограма, като за 

всеки от ангажираните експерти са дефинирани задачите, които ще 

изпълнява в процеса на изпълнение на договора, вкл. и в табличен вид. 

Представено е предложение за механизми на вътрешен контрол в 

организацията, като за постигането целите на контрола ще се 

използват методи по формулиране на индикатори, разпределение на 

отговорностите, документиране, архивиране и съхраняване на 

информацията, ефективна комуникация, превантивни и последващи 

контролни дейности. Разписани са контролните дейности, преглед и 

анализ на документацията по проектите, набиране и анализ на 

информация, анализ на заинтересованите страни, работни срещи, 

докладване. При изпълнението на вътрешния контрол ще се прилагат и 

следните методи за вътрешен контрол и организация: метод на 

процентните линии, метод на интегралните диаграми, които са 

представени графично и са детайлно обосновани. Екипът от 

консултанти поставя специфични цели, както и инструменти и 

материали за управление на качеството при спазване на техниката 

„MoScoW“. При планирането на проекта се предвижда прилагане на 

„цикъла на Деминг“. Инструментите за разрешаване на евентуални 

проблеми са дефинирани, както следва – метод рибена кост, анализ на 

Pareto, метод five why, диаграма на Ишикава, check lists. Представени 

са инструменти за измерване на постигнатите резултати. Открива се 

таблично представена програма за управление на рисковете, 

комуникация и обмен на информация, управленска структура на 

проекта, стратегия за управление на качеството, критерии за 

приемливост, организиране и подготовка на работни срещи, 

предприемане на дейности по публичност и разпространение на 

резултатите от проекта, оценяване на резултатите от проекта. Налице е 

описание на процеса на комуникация с възложителя, като участникът 

предвижда създаване на модел за комуникация. За качественото и 

срочно изпълнение консултантът предвижда механизми за 

координация и съгласуване. 

 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на 

участниците по показателя „Организация за качествено изпълнение на 
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поръчката (К2)“ съгласно утвърдената от възложителя методика, неразделна част 

от документацията за участие. 

 

1. „Ес Пи Ем Консулт“ ООД – 38 точки 

 Комисията счита, че предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация. В своята оферта участникът е предложил 

организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията 

с възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Представено е описание 

на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени 

срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

Съобразявайки горното, комисията приема, че техническото предложение 

надгражда минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата 

спецификация, тъй като по отношение на него е налице следното обстоятелство: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена 

част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 

дефинирани начало и край и измерими резултати)“. 

 За техническото предложение на участника обаче не се отнасят следните 

релевантни обстоятелства: 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. В 

предложената от участника организация ресурсите за изпълнение на съответните 

дейности са изложени твърде общо и формално, като по същество са едни и същи, 

независимо от спецификата на конкретните задачи, а именно „човешки ресурс – 

наличен сформиран екип по изпълнение, управление и отчитане на проектното 

предложение на община Мадан; офис – наличен с необходимото офис оборудване и 

техника“. В случая понятието ресурс е схванато прекалено буквално само като 

материална обезпеченост. Дефинирани по този начин, необходимите ресурси не 

кореспондират с настоящата обществена поръчка, а се съотнасят бланкетно към 

всеки един договор за изпълнение, като не държат сметка за различията и естеството 

на отделните видове дейности. Липсва обяснение за приложимостта и полезността 

на предвидените ресурси към изпълнението на поръчката. 

„3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката“. В т. 3.6 от предложената от участника организация за изпълнение са 

обособени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

експерти, включващи: мобилизация, ясно определяне на сферите на отговорност, 

времеви график, присъствен подход, система за съвместна дейност и информиране, 
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период за одобрение на представените документи, становища и доклади, ефективно 

приключване на проекта. Така разписаните от участника постановки по своята 

същност не представляват мерки, а по-скоро предвиждания за процеса на 

изпълнение на дейностите; на същите липсват присъщите характеристики на 

конкретни способи за вътрешен контрол и организация на работата на експертния 

екип. От изложението не може да се добие представа по какъв начин така 

предложените мерки ще гарантират качественото изпълнение на поръчката. 

 

2. „Дженерис“ АД – 50 точки 

Изхождайки от съдържанието на офертата на участника, комисията намира, 

че предложената от него организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата 

спецификация, тъй като участникът е предложил организация на работата на 

ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между 

тях, начини за осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Участникът също така е 

представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, 

в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за 

изпълнение. 

В случая следва да се приеме, че техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, 

защото са налични следните три обстоятелства: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика 

под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да 

бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати)“. 

Участникът е демонстрирал и обосновал обстойно разпределението на работата 

между членовете на своя екип, като диференциацията е извършена задълбочено на 

ниво дейности/поддейности/задачи. Разписана е конкретната функция на всеки 

експерт, отчетено е взаимодействието между тях, включително и във времеви 

аспект. От последното може да се направи категоричен извод относно заетостта на 

отделните специалисти касателно предмета на поръчката, кога започва и приключва 

тяхната ангажираност спрямо ясно дефинирани работни функции, както и какви са 

преките последици (резултати) от професионалното им включване. 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. 

Участникът е разработил и внедрил матрица за приоритизиране на всички работни 

процеси, които обезпечават ресурсно консултантските услуги. Въз основа на 

аналитична формула ще се извършват заключения и предоставят решения, свързани 

с осигуряването на ресурси – финансови, човешки, материални, включително 
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обучение на служителите, координация на конкретни действия с всички 

заинтересовани страни и други организационни мерки. Участникът е предвидил 

динамичен подход при управление на ресурсите, който ще държи сметка за промени 

в средата и пряка необходимост от привеждане на ресурсната обезпеченост с 

конкретните условия и настъпили промени. В техническото си предложение 

участникът разглежда обстойно като ресурс самата информация, която се набавя 

посредством различни способи и мерки, систематизира се, приоритизира се и чрез 

нея като ресурс се обезпечава поддържането и координирането на 

комуникационните канали. Като ресурс се посочва и използването на високо 

ефективен софтуерен продукт за планиране, координация, контрол и информиране 

относно изпълнението. Отделно от изложеното дотук, участникът е дефинирал за 

всяка дейност задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и – както в 

описателен, така и в табличен вид. 

„3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката“. В офертата си участникът е представил предложение за механизми за 

вътрешен контрол в организацията. За целта са идентифицирани методи по 

формулиране на индикатори за проследяване на напредъка и докладване на 

резултати, както и превантивни и последващи контролни мерки. При изпълнението 

на вътрешния контрол ще се прилагат методът на процентните линии, методът на 

интегралните диаграми. Управлението на качеството на проекта ще се извършва 

посредством разработен от участника гъвкав план, който акцентира върху 

определянето на дейностите по качеството и необходимите инструменти и ресурси 

за техното реализиране. Индивидуализирани са специфични цели за успешното 

управление на качеството, както и са описани подробно инструментите и 

материалите за управление на качеството при планирането на проекта (MoSCoW, 

цикъл на Деминг, рибена кост, анализ на Pareto, метод five why, диаграма на 

Ишикава). Открива се обосновано обяснение за приложимостта и полезността на 

предложените мерки при изпълнението на поръчката. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

РЕШИ: 
 

II. Допуска до отваряне на ценовото предложение участниците „Ес Пи Ем 

Консулт“ ООД и „Дженерис“ АД. 

III. Насрочва заседание за отваряне на ценовите предложения на 14.09.2018 г. 

/четиринадесети септември две хиляди и осемнадесета година/ от 09:45 часа в 

заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община 

Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14. Отварянето на 

ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в 
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процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до 

сградата на община Мадан. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, не по-късно от два 

работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения да се извърши 

обявяване чрез съобщение в профила на купувача на датата, часа и мястото на 

отварянето. 

 

 

 

 

                                        /положен подпис/* 

Председател: ......................................... 

/ адв. Димитър Костов / 

 

 

 

 

                                      /положен подпис/*                              /положен подпис/* 

Членове:  1. .............................   2. ..................................... 

   / Бисер Курджиев /   / инж. Мартин Моллов / 

 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните 

данни (ЗЗЛД). 

 


