



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 17.09.2018 г., в изпълнение на Заповед № РД-323/21.08.2018 г. на Кмета на Община Мадан, комисията, в титулярния си състав, продължи работата си по разглеждане на получените допълнителни документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително - монтажни работи на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, включително обща инфраструктура, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството на територията на РДБО Мадан“**, която обществена поръчка е открита с Решение № 14 от 04.05.2018 г. на Фахри Адемов Молайсенов – Кмет на Община Мадан, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00104-2018-0008.

На комисията беше представен Регистър на получените на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи за обществената поръчка.

В установения срок допълнително изискуеми документи са представени от следните участници:

№	УЧАСТНИК	Вх. №, дата
1.	ДЗЗД „БАЛКАНИКА ЕКО ТЕХНОЛЪДЖИ“	5300-556/12.09.2018 г.
2.	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД	5300-557/12.09.2018 г.
3.	ДЗЗД „РОДОПИ 2018“	5300-558/13.09.2018 г.
4.	ДЗЗД „БИЛД КОМПОСТ“	5300-560 /17.09.2018 г.

Комисията пристъпи към проверка на представените от участниците документи, изискани на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП.

Участник 1 - „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

Комисията констатира, че участникът, в определения срок, е представил следните допълнително изискани документи:

- Придружително писмо от 11.09.2018 г.;
- електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП);
- Заверени копия на сертификати за управление на качеството и опазване на околната среда.

След като подробно се запозна с първоначално представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и допълнителните документи на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, комисията констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата отговаря на изискванията на възложителя.

Участник 2 – ДЗЗД „БИЛД КОМПОСТ”

Комисията констатира, че участникът, в определения срок, е представил следните допълнително изискани документи:

- Писмо от 14.09.2018 г.;
- електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за ДЗЗД „БИЛД КОМПОСТ”;
- електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за „ЕПСИЛОН ФИНАНСИ” ЕООД;
- електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за „СИМЕКС” ЕООД;
- електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за „АРХ СИТИСТРОЙ” ЕООД;
- Допълнително споразумение към договор за дружество (консорциум) от 06.06.2018 г.;
- Заверени копия на сертификати за управление на качеството и опазване на околната среда за „СИМЕКС” ЕООД;
- Заверени копия на сертификати за управление на качеството и опазване на околната среда за „АРХ СИТИСТРОЙ” ЕООД;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

- Заверени копия на сертификати за управление на качеството и опазване на околната среда за „БАУГРУНДИНСТИТУТ КНИРИМ“ ООД;
- Удостоверение за добро изпълнение за обект „Проектиране и строителство на сепарираща инсталация“ към РЦУО Самоков за общините Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков;
- Информация за изпълнение на обществена поръчка „Проектиране и строителство на сепарираща инсталация“ към РЦУО Самоков, от Регистъра на обществените поръчки на АОП;
- Разрешение за ползване на обект „Регионален център за управление на отпадъците, Самоков – I-ви етап“ и „Сепарираща и компостираща инсталация към РЦУО Самоков“;
- Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ и за последващо изпълнение на проекта“ между Община Пазарджик и ДЗЗД „ИПТОП 2017“;
- Споразумение за обединение „ИПТОП 2017“;
- Приемо-предавателен протокол за обект за изготвяне на работен проект за компостираща инсталация, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, както и за съпътстващата инфраструктура на площадката РЦР в землището на с. „Алеко Константиново“;
- Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания на работен проект на строеж: „Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, генерирани на територията на Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово и Лесичово, с обслужващи зони, сгради и съпътстваща инфраструктура“;
- Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги с предмет „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница“, в землищата на с. Джерман и с. Грамаде, съдържащ ПУП и инвестиционен проект“, сключен между Община Дупница и „БАУГРУНДИНСТИТУТ КНИРИМ“ ООД;
- Приемо-предавателен протокол за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница“, в землищата на с. Джерман и с. Грамаде“;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

- Договор за възлагане на обществена поръчка между Община Пазарджик и „БАУГРУНДИНИСТИТУТ КНИРИМ“ ООД, с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по проект „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура“;

- Протокол (обр. 16) за установяване годността за ползване на строежа Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”.

След като подробно се запозна с първоначално представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и допълнителните документи на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, комисията констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата отговаря на изискванията на възложителя.

Участник 3 - ДЗЗД „БАЛКАНИКА ЕКО ТЕХНОЛЪДЖИ“

Комисията констатира, че участникът, в определения срок, е представил следните допълнително изискани документи:

- Писмо с изх. № 01/11.09.2018 г.;
- електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) на ДЗЗД „БАЛКАНИКА ЕКО ТЕХНОЛЪДЖИ“;
- Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) на „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД;
- Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) на „Р-СТУДИО“ ЕООД;
- Удостоверение за добро изпълнение на обект „Инженеринг, Доставка и Строителство на Биогаз Електрическа Централа „СОCCUS TITAN 500 в с. Велковци 5343, област Габрово, Република България“ за „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД;
- Удостоверение за добро изпълнение на обект „Инженеринг, Доставка и Строителство на Биогаз Електрическа Централа „СОCCUS TITAN 500 в с. Радомирци, община Червен бряг, Република България“ за „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД;
- Застрахователна полица на името на името на „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД;
- Сертификат ISO EN 9001:2015 за „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

- Сертификат ISO EN 14001:2015 за „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД;
- Сертификат ISO EN 18001:2007 за „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД;
- Удостоверение от Камарата на строителите за „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД;
- Удостоверение за регистрация на проектантско бюро за „Р-СТУДИО“ ЕООД;
- Удостоверение за добро изпълнение на обект „Инженеринг, Доставка и Строителство на Биогаз Електрическа Централа „COCCUS TITAN 500 в с. Велковци 5343, област Габрово, Република България“ за „Р-СТУДИО“ ЕООД;
- Удостоверение за добро изпълнение на обект „Инженеринг, Доставка и Строителство на Биогаз Електрическа Централа „COCCUS TITAN 500 в с. Радомирци, община Червен бряг, Република България“ за „Р-СТУДИО“ ЕООД;
- Удостоверение за добро изпълнение на проектантския екип – 3 бр.;
- Застрахователна полица и добавък към нея на името на „Р-СТУДИО“ ЕООД;
- Сертификат ISO EN 9001:2015 за „Р-СТУДИО“ ЕООД;
- Сертификат ISO EN 14001:2015 за „Р-СТУДИО“ ЕООД;
- Сертификат ISO EN 18001:2007 за „Р-СТУДИО“ ЕООД.

След като комисията подробно се запозна с представените допълнителни документи във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, констатира, следното:

1. Участникът е представил писмо, с което разяснява, че декларираните обекти – биогаз инсталации отговарят на дефиницията, поставена като изискване от Възложителя, а именно: *„сходен с предмета на поръчката“ е изграждане, включително доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници).* След внимателен преглед на обясненията на участника и предоставените от него референции, комисията потвърждава заключението си, че декларираните от участника два обекта (Инженеринг, Доставка и Строителство на Биогаз Електрическа Централа „COCCUS TITAN 500 в с. Велковци 5343, област Габрово, Република България и Инженеринг, Доставка и Строителство на Биогаз Електрическа Централа „COCCUS TITAN 500 в с. Радомирци, община Червен бряг,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

Република България) **не са идентични или сходни с предмета на поръчката и не отговарят на изискванията на Възложителя.** Това е така, защото биогаз инсталациите са възобновяеми енергийни източници. Самият процес на производство на биогаз включва използването на определени бактерии за разграждане на органичната материя в среда без кислород. Процесът е познат като анаеробно разлагане. По време на този процес се обработва органична материя от отпадъци, **включваща растителни и животински отпадъци от селскостопански произход като течен и твърд тор, остатъци от растителни култури и странични продукти, енергийни култури, както и органична материя, получени от инсталации за третиране на отпадни води, от инсталации за преработка на твърди битови отпадъци и други** (<http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=77&rub=807&id=373> – българско специализирано техническо списание за енергетика „Енерджи ревю“). Видно от гореизложеното биогаз електрическите централи могат да функционират с органична материя, **получена от инсталации за преработка на битови отпадъци, но не и директно да третират тези битови отпадъци.** Видно от предоставените от участника референции за добро изпълнение, изпълнените от него биогаз електрически централи **представяват съоръжения за производство на биогаз на разделно събрани селскостопански отпадъци.** Съгласно чл. 47 от Наредба №6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, основното съоръжение или инсталация за биологично третиране и свързаните с него обслужващи и спомагателни сгради, съоръжения и инсталации **се определят в зависимост от вида, състава и количеството на отпадъците,** възможностите за използване на крайния продукт и изискванията за опазване на човешкото здраве и околната среда. Комисията отбелязва, че от Предварителните (прединвестиционни) проучвания за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци (http://www.madan.bg/assets/OP/%D0%A1%D0%9D%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A1/8_PIP.pdf), които са изготвени във връзка с намерението на Община Мадан, Община Златоград и Община Неделино за изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Мадан и кандидатстването им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, финансирана в рамките на приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020, е видно, че морфологичният състав на образуваните на територията на трите общини смесени битови отпадъци съдържа:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

хранителни отпадъци, хартия, картон, пластмаса, текстил, гума, кожа, градински и дървесни отпадъци, стъкло, метални и инертни отпадъци, опасни отпадъци и други. От всичко горепосочено може да се направи извод, че биогаз електрическите централи третират една много малка част от отпадъците, които се обработват от инсталациите за третиране на битови/неопасни отпадъци. Освен това биогаз електрическите централи третират еднотипни селскостопански отпадъци, които не могат да се квалифицират като битови/неопасни отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Съгласно последната разпоредба битовите отпадъци са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от домакинствата". Отпадъците, които се третират от биогаз електрическите централи са такива, по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗУО, а именно: слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия, които обаче не отговарят на критериите на възложителя за сходен предмет, залегнали в настоящата обществена поръчка. Отпадъците, които се третират от биогаз електрическите централи се класифицират като такива с код 2 и 19 06 06 от Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, които не са битови/неопасни отпадъци. В този смисъл опитът на участника не би могъл да гарантира, че същият разполага с техническите възможности да изпълни подобен вид поръчка, чието изпълнение се различава от реализираните от „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД обекти.

2. На следващо място комисията констатира, че в предоставените еЕЕДОП на ДЗЗД „БАЛКАНИКА ЕКО ТЕХНОЛЪДЖИ“, „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД и „Р-СТУДИО“ ЕООД, участникът не е отстранил и констатираната в Протокол № 1 нередовност, а именно в допълнително представените еЕЕДОП участникът и членовете на обединението не са посочили кога (в какъв период) са изпълнили посочените обекти и кой е възложител на същите. По този начин участникът не е изпълнил указанията на помощния орган, дадени в Протокол № 1 и не е попълнил надлежно утвърдения образец на еЕЕДОП. Наред с това, така допуснатият пропуск води до невъзможност комисията да направи заключение дали приложените от участника удостоверения за добро изпълнение са относими и реферират към декларираните в еЕЕДОП обекти. Комисията е предоставила възможност на участника (за когото е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително и нередовност или фактическа грешка) на основание чл.54,ал.9 от ЗОП в срок от 5 дни участника да коригира и представи нов еЕЕДОП. Видно от изложеното по-горе, участникът е представил нов еЕЕДОП, в който не е отстранил констатираните



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

непълноти, поради което не е изпълнил изискванията на възложителя (самостоятелно основание за отстраняване съгласно Решение № 800/19.07.2018 г. по преписка КЗК-550/2018 г. на КЗК).

От изложеното по-горе в т. 1 и т. 2, комисията прави обосновано заключение, че участникът не отговаря на изискванията, поставени от възложителя в раздел IV, т. 4.3.1 и т. 4.3.2 от документацията по обществената поръчка – декларираните от участника, като изпълнени, два обекта, а именно: Инженеринг, Доставка и Строителство на Биогаз Електрическа Централа „COCCUS TITAN 500 в с. Велковци 5343, област Габрово, Република България и Инженеринг, Доставка и Строителство на Биогаз Електрическа Централа „COCCUS TITAN 500 в с. Радомирци, община Червен бряг, Република България не отговарят на изискванията на възложителя.

3. Във връзка с изложеното в т. 1, комисията прави заключение, че предложените от участника и неговите членове експерти не отговарят на изискванията на Възложителя, а именно:

- За експерт „Ръководител обект“ – Методи Димитров Иванов – от посоченото не е видно, че експертът притежава специфичен опит на ръководна позиция (ръководител или еквивалент) в изпълнението на един проект/договор за проектиране и изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци и упражняване на авторски надзор, каквото изискване е поставено от възложителя в раздел IV, т. 4.3.3 от документацията по обществената поръчка;

- За експерт „Опазване на околната среда“ от техническите лица за изпълнение на строителството – Валентина Любомирова Бегновска – от посоченото не е видно, че експертът притежава специфичен опит в качеството му на експерт по прилагане и контрол на екологичните норми и стандарти или еквивалентно на 1 обект за изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници), каквото изискване е поставено от възложителя в раздел IV, т. 4.3.4 от документацията по обществената поръчка;

- За експерт Ръководител на проектантския екип – проектант по част „Технологична“ от проектантския екип – Петър Найденов – от посоченото не е видно, че експертът притежава специфичен опит в изработване на част „Технологична“ или еквивалентно на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти или еквивалентно, за изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници), каквото изискване е поставено от възложителя в раздел IV, т. 4.3.5 от документацията по обществената поръчка;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

- За експерт „Проектант част Конструктивна“ от проектантския екип – Евгений Манолов – от посоченото не е видно, че експертът притежава специфичен опит в изработване на част „Конструктивна“ или еквивалентно на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти или еквивалентно, за изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници), каквото изискване е поставено от възложителя в раздел IV, т. 4.3.5 от документацията по обществената поръчка;

- За експерт „Проектант част ВиК“ от проектантския екип – Васил Тодоров – от посоченото не е видно, че експертът притежава специфичен опит в изработване на част „ВиК“ или еквивалентно на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти или еквивалентно, за изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници), каквото изискване е поставено от възложителя в раздел IV, т. 4.3.5 от документацията по обществената поръчка;

- За експерт „Електро“ от проектантския екип – Ван Хачадурян – от посоченото не е видно, че експертът притежава специфичен опит в изработване на част „Електро“ или еквивалентно на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти или еквивалентно, за изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници), каквото изискване е поставено от възложителя в раздел IV, т. 4.3.5 от документацията по обществената поръчка;

- За експерт „Проектант част Пътна“ от проектантския екип – Йонко Георгиев – от посоченото не е видно, че експертът притежава специфичен опит в изработване на част „Пътна“ или еквивалентно на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти или еквивалентно, за изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници), каквото изискване е поставено от възложителя в раздел IV, т. 4.3.5 от документацията по обществената поръчка;

- За експерт „Проектант част ОВК“ от проектантския екип – Павел Павлов – от посоченото не е видно, че експертът притежава специфичен опит в изработване на част „ОВК“ или еквивалентно на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти или еквивалентно, за изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници),



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

каквото изискване е поставено от възложителя в раздел IV, т. 4.3.5 от документацията по обществената поръчка;

- За експерт „Проектант част Енергийна ефективност“ от проектантския екип – Ван Хачадурян – от посоченото не е видно, че експертът притежава специфичен опит в изработване на част „Енергийна ефективност“ или еквивалентно на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти или еквивалентно, за изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници), каквото изискване е поставено от възложителя в раздел IV, т. 4.3.5 от документацията по обществената поръчка.

4. На последно място комисията констатира, че квалифицираните електронни подписи на Аглика Павлова Георгиева, поставени върху еЕЕДОП на ДЗЗД „БАЛКАНИКА ЕКО ТЕХНОЛЪДЖИ“ и еЕЕДОП на „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД са невалидни. Комисията прави горната констатация след проверка на горепосочените еЕЕДОП в сайта на Държавна агенция „Електронно управление“ (<https://evaluation.egov.bg/Validation/DigitalSignature>). В раздел VI, т. 2 от документацията по обществената поръчка е посочено, че съгласно чл. 67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. Възложителят е предоставил на заинтересованите лица формуляр ЕЕДОП (образец към документацията за участие), подготвен с програма за текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност на използваните средства. Електронният формат на формуляра е достъпен и оперативно съвместим с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба и не ограничава достъпа на заинтересованите лица. Начинът за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие в процедурата (офертата). Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В съответствие с горните указания, всеки участник в настоящата процедура, на основание чл.67, ал.4 от ЗОП, трябва да представи към офертата си ЕЕДОП в електронен вид, при съобразяване с дадените по-горе разяснения.

Предвид гореизложеното, комисията достигна до обосновано заключение, че не са изпълнени изискванията на ЗОП, както и че не са изпълнени изрично посочените констатации в Протокол № 1 от работата на комисията. Предвид това, комисията единодушно **РЕШИ**: на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, предлага на възложителя да отстрани от процедурата, участникът ДЗЗД „БАЛКАНИКА ЕКО ТЕХНОЛЪДЖИ“ със следните мотиви: Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и не е изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

документацията за участие, като несъответствията с критериите за подбор са подробно посочени по-горе в настоящия протокол.

Участник 4 – ДЗЗД „РОДОПИ 2018”

Комисията констатира, че участникът, в определения срок, е представил следните допълнително изискани документи:

- Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) на “Евроасфалт Епито Еш Шолгалто Корлатолф Фелелоссею Тарсасаг” (накратко Евроасфалт” ООД);

- Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) на „3 М ГРУП 3” АД;

- Сертификат ISO EN 9001:2015 за „ЕВРОАСФАЛТ” ООД на унгарски език, с превод на български език;

- Сертификат ISO EN 14001:2015 за „ЕВРОАСФАЛТ” ООД на унгарски език, с превод на български език;

- Сертификат ISO EN 18001:2007 за „ЕВРОАСФАЛТ” ООД на унгарски език, с превод на български език;

- Сертификат ISO EN 9001:2015 за „ЮНАЙТИД ГРУП” ООД;

- Сертификат ISO EN 14001:2015 за „ЮНАЙТИД ГРУП” ООД;

- Сертификат ISO EN 18001:2007 за „ЮНАЙТИД ГРУП” ООД;

- Сертификат ISO EN 9001:2015 за „3 М ГРУП 3” АД;

- Сертификат ISO EN 14001:2015 за „3 М ГРУП 3” АД;

- Сертификат ISO EN 9001:2008 за „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД;

- Сертификат ISO EN 14001:2004 за „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД;

- Допълнителна информация за продължаване на сертификат ISO EN 9001:2008 за „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

- Удостоверение за актуално състояние на „ЕВРОАСФАЛТ“ ООД на унгарски език, с превод на български език;
- Референция за добро изпълнение на „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД за изготвяне на работен проект и осъществен авторски надзор на обект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник“;
- Обяснения от Ласло Надъ – управител на „ЕВРОАСФАЛТ“ ООД с препратка към Регистъра на обществените поръчки на АОП;
- Справка от регистър Булстат за ДЗЗД „РСУП – 2013“;
- Референция за експерт „Ръководител на обект“ - инж. Тодор Николаев Николов.

След като комисията подробно се запозна с представените допълнителни документи във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, констатира, следното:

1. Участникът не е отстранил констатираните в Протокол № 1 несъответствия, като не е представил еЕЕДОП с променена и/или допълнена информация, с които да бъдат отстранени нередностите, констатирани относно участника ДЗЗД „РОДОПИ 2018“ и члена на обединението „ЮНАЙТИД ГРУП“ ООД;

2. На следващо място участникът е предоставил еЕЕДОП на „ЕВРОАСФАЛТ ЕПИТО ЕШ ШОЛГАЛТО КОРЛАТОФ ФЕЛЕЛОССЕГЮ ТАРСАСАГ“ ООД (накратко „ЕВРОАСФАЛТ“ ООД), който е подписан електронно единствено от управителя Ласло Надъ. Участникът е предоставил удостоверение за актуално състояние на члена на обединението - „ЕВРОАСФАЛТ“ ООД, от което видно, че освен Ласло Надъ, управители на това дружество са още 11 лица. Поради гореизложеното комисията прави заключение, че еЕЕДОП на „ЕВРОАСФАЛТ“ ООД не отговаря на разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно която основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които **представяват участника** или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Това изискване изрично е възпроизведено от възложителя и в раздел IV, т. 3 от документацията по обществената поръчка.

3. На следващо място от предоставените еЕЕДОП на „ЕВРОАСФАЛТ“ ООД, обяснения на управителя на дружеството и препратка към Регистъра на обществените поръчки на АОП, не става ясно **какви дейности по Инженеринг (проектиране и**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

строителство) на Регионален център за управление на отпадъци -гр. Плевен – I етап по проект на Община Плевен: “Регионален център за управление на отпадъци-гр.Плевен” са изпълнени от члена на обединението „ЕВРОАСФАЛТ” ООД. Ето защо от декларираните обстоятелства и посочената публично известна информация комисията не може да направи безспорен извод, че участникът е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата минимум 1 обект с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката. Съгласно раздел IV, т. 4.3.2 от документацията по обществената поръчка участникът трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата минимум 1 (един) обект с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката. *За „изпълнен обект, сходен с предмета на поръчката“ се приема изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници).*

4. На следващо място от предоставените Сертификат ISO EN 9001:2015 и Сертификат ISO EN 14001:2015 за „ЕВРОАСФАЛТ” ООД е видно, че същите не включват доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци. В договора за обединение е посочено, че „ЕВРОАСФАЛТ” ООД ще извършва дейности по доставки. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, **представяне на сертификат** или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт **и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.** От гореизложеното комисията прави заключение, че офертата не отговаря на изискванията на възложителя, заложили в раздел IV, т. 4.3.6 и т. 4.3.7 от документацията по обществената поръчка, съгласно която участникът следва да прилага системи съгласно стандартите ISO EN 9001:2008/ ISO EN 9001:2015 или еквивалентен и ISO 14001:2005 или еквивалентен, в обхват на дейностите „изграждане (строителство), вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци“ (или съпоставими с тях за чуждестранни участници).

5. На следващо място от предоставените Сертификат ISO EN 9001:2015 и Сертификат ISO EN 14001:2015 за „З М ГРУП 3” АД е видно, че същите не включват изграждане (строителство) на инсталации за третиране на битови/неопасни отпадъци. В договора за обединение е посочено, че „З М ГРУП 3” АД ще извършва всички дейности



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

по СМР. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. От гореизложеното комисията прави заключение, че офертата не отговаря на изискванията на възложителя, заложи в раздел IV, т. 4.3.6 и т. 4.3.7 от документацията по обществената поръчка, съгласно която участникът следва да прилага системи съгласно стандартите ISO EN 9001:2008/ ISO EN 9001:2015 или еквивалентен и ISO 14001:2005 или еквивалентен, в обхват на дейностите „изграждане (строителство)“, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци“ (или съпоставими с тях за чуждестранни участници)

6. На следващо място от предоставените първоначален еЕЕДОП на „ЮНАЙТИД ГРУП“ ООД и референция за експерт „Ръководител обект“ – инж. Тодор Николаев Николов, не е видно, че експертът притежава изискуемия специфичен опит на ръководна позиция при упражняване на авторски надзор на обекта за изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници). От гореизложеното комисията прави заключение, че офертата не отговаря на изискванията на възложителя, заложи в раздел IV, т. 4.3.3 от документацията по обществената поръчка, съгласно която ръководителят на обекта следва да притежава специфичен опит на ръководна позиция (ръководител или еквивалент) в изпълнението на един проект/договор за проектиране и изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци и упражняване на авторски надзор (или съпоставими с тях за чуждестранни участници).

7. На следващо място след като разгледа предоставената от участника референция за добро изпълнение на „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД за изготвяне на работен проект и осъществен авторски надзор на обект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник“, комисията констатира, че същата е издадена от Консорциум „КРАКРА“, а в еЕЕДОП на „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД е посочено, че получател на услугата е Община Перник. Поради което комисията прави заключение, че офертата не отговаря на изискванията на възложителя, заложи в раздел IV, т. 4.3.1 от документацията по обществената поръчка, съгласно която участникът трябва да е



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му минимум 1(една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, като за „изпълнена услуга, сходна с предмета на поръчката“ се приема: услуга за изработване на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация и упражняване на авторски надзор по време на строителството на инсталация за третиране на битови/неопасни отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници).

8. На последно място след като разгледа предоставените от участника сертификат ISO EN 9001:2008 на „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД и допълнителна информация за продължаване на сертификат ISO EN 9001:2008 за „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД, комисията констатира, че сертификат ISO EN 9001:2008 на „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД е с изтекъл срок на валидност. Предоставена е допълнителна информация от сертифициращия орган „ЛЛ-С (Сертификация) България“ ЕООД, от която е видно, че по отношение на „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД е стартирана процедура по сертификация по стандарт ISO EN 9001:2015 с предмет на дейност „Проектиране на сгради и съоръжения, регионални системи за управление на отпадъци“, като след извършване на оценката за съответствие на системата за управление на „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД, „ЛЛ-С (Сертификация) България“ ЕООД ще вземе решение относно сертификацията на горепосоченото дружество. От гореизложеното комисията прави заключение, че към настоящия момент „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД не прилага система за управление на качеството съгласно стандарта ISO EN 9001:2008/ ISO EN 9001:2015 или еквивалентен, в обхват на дейностите „проектиране на инсталации за третиране на битови/неопасни отпадъци“ (или съпоставими с тях за чуждестранни участници), поради което офертата не отговаря на изискванията на възложителя, заложили в раздел IV, т. 4.3.6 от документацията по обществената поръчка, съгласно която участникът следва да прилага системи съгласно стандарт ISO EN 9001:2008/ ISO EN 9001:2015 или еквивалентен в обхват на дейностите „проектиране на инсталации за третиране на битови/неопасни отпадъци“ (или съпоставими с тях за чуждестранни участници).

Предвид гореизложеното, комисията достигна до обосновано заключение, че не са изпълнени изискванията на ЗОП, както и че не са изпълнени изрично посочените констатации в Протокол № 1 от работата на комисията. Предвид това, комисията единодушно **РЕШИ:** на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, предлага на възложителя да отстрани от процедурата, участникът ДЗЗД „РОДОПИ 2018“ със следните мотиви:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и не е изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие, като несъответствията с критериите за подбор са подробно посочени по-горе в настоящия протокол.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия поставени от възложителя, като проведе заседания на 03.10.2018 г., 04.10.2018 г. и 05.10.2018 г.

Комисията постави следните окончателни оценки на техническия показател (ТП) на участниците, а именно:

Участник 1 - „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД

След като се запозна и разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника, комисията констатира, че **същото съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя**, като в него е включено минимално изискуемото съдържание съгласно т. 3.2.1 и т. 3.2.2 на Раздел V „Методика за определяне на комплексна оценка на офертите”

Участникът се е ангажирал да изпълни поръчката в рамките на сроковете, посочени от възложителя. Участникът се е ангажирал да изготви работния проект за 28 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от възложителя и предоставяне на всички необходими документи за целите на проектирането.

Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участника има следното съдържание:

I. Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектирането и авторския надзор

1. Организация на работа при изпълнение на инвестиционното проектиране. Основни етапи и дейности. Ключови моменти и продукти. Участникът е посочил обхвата на обществената поръчка с подробно посочване на дейностите, които следва да бъдат извършени в хода на изготвяне на работния проект и упражняване на авторския надзор. Участникът е представил своята концепция за мобилизация на ключовите експерти (посочена е нормативната уредба, която трябва да бъде съобразена при изпълнение на работния проект); посочени са всички ключови експерти, като са разработени функциите и задълженията на всеки един от тях. Включено е изложение на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

йерархичното и експертно структуриране на членовете на персонала и ръководителите за изпълнение на поръчката; участникът е разработил основни принципи, които ще прилага при работата си и които ще гарантират навременното и качествено изпълнение на дейностите по проектиране и авторски надзор.

2. Участникът е подготвил подробна концепция за разработване на инвестиционния проект. В тази част е изработено изложение на подхода и принципите, които ще се следват при изработването на инвестиционните проекти. Участникът е изготвил изложение и анализ на дейностите по инвестиционното проектиране, като същите са разделени на два етапа: етап 1 – „Предпроектни и проучвателни дейности, целящи набиране на изходни данни“ и етап 2 – „Изработване на работния проект“. От своя страна горепосочените два етапа са подробно разгледани и анализирани като дейности и поддейности. В етап 1 са разгледани: дейност „мобилизиране на екипа“; дейност „проучвателни работи, целящи потвърждение на изходната информация“. В етап 2 са разгледани: дейност „изготвяне на работен проект за всяка отделна част“; дейност „съгласуване и одобряване на инвестиционния проект“; дейност „отстраняване на забележки към инвестиционния проект“. Участникът е представил своето виждане за последователността на извършване на дейностите, тяхната взаимообвързаност и очакваните резултати от изпълнението. Участникът подробно е посочил средствата, които ще използва при изпълнението на всяка една дейност и поддейност, като е разяснил как тези средства ще позволят на екипа да изпълни качествено и в предложените срокове, възложените задачи.

3. Участникът е изложил вижданията си относно това как следва да бъде изградена организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. В табличен вид е разработена структурата и йерархичната обвързаност на ключовия екип; подробно са разписани задълженията и отговорностите на всеки един член от ръководния персонал; посочени са отговорностите и задълженията и на неключовите експерти. Участникът е изложил и вижданията си относно начините за осъществяване на комуникацията, координацията и съгласуване на дейностите вътре в екипа на участника и отделно с възложителя и други лица и компетентни администрации.

4. Участникът е направил подробно описание и на дейностите, които ще бъдат осъществявани по време на авторския надзор по време на строителството и предаване на екзекутивната документация. Освен описание, участникът е извършил подробен анализ относно ангажиментите на проектантския екип по време тези дейности. Посочени са мерки за вътрешен контрол и средства, които ще позволят тези етапи от изпълнение на поръчката да преминат без допълнителни усложнения и забавяния.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

II. Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР.

1. Участникът е направил кратко описание на обектите, предмет на обществената поръчка;

2. Участникът е описал основните видове СМР, предвидени за изпълнение и е направил изложение на вижданията си за строителна програма, която следва да се спазва при изпълнение на поръчката;

3. На следващо място участникът е посочил последователността на изпълнение на всяка една дейност по всяка една част (геодезия, земни работи, конструктивни работи, ВиК, електро, ОВК, технология, пътни, озеленяване, организационна схема за тестване на съоръженията, организация за изпълнение на дейностите, изисквания към материалите, мерки за опазване на околната среда при изпълнение на СМР, осигуряване на ЗБУТ). За всички СМР, участникът е направил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение, като е посочил и конкретни мерки за преодоляване на тези затруднения.

4. Участник е представил вижданията си за визия на организацията за изпълнение на СМР. В графичен вид е представена организацията на ключовия персонал и йерархичната обвързаност. Представена е схема за комуникация между възложителя, техническия ръководител на обекта и независимия строителен надзор. Подробно за разписани правата и задълженията на целия персонал, който ще бъде ангажиран със СМР. Участникът е посочил какви бригади и звена, придружени с каква механизация, ще бъдат сформирани при изпълнение на СМР. Представени са подробни и мотивирани методи на координация на работните звена.

5. На следващо място участникът е предложил конкретни мерки за опазване на околната среда и намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР. Участникът е представил вижданията си как всяка една дейност по строителството може да повлияе на атмосферата и на местното население. Участникът е предложил конкретни мероприятия за смекчаване на отрицателните въздействия. Участникът предлага също така изготвянето на план за управление опазването на околната среда и намаляване на затрудненията на хората, живеещи в района на обекта, като основния принцип в този план е превенцията. Предложени са мерки за превенция от шумово замърсяване, вибрации, производството и управление на опасни отпадъци, управление на излишни отпадъци /дърво, пластмаса, опаковъчен материал и др./, производство и управление на инертни отпадъци /остатъци от туби, части, RCD на малки обекти и други/, замърсяване на почвата, отделяне на неприятни миризми, засягане на водоизточници и подземни води, влияние върху фауната.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

6. Участникът е посочил и конкретни мерки, които ще предприеме за осигуряване на безопасна и безвредна работна среда за работниците.

7. На последно място участникът е предложил конкретни мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството. Направен е подробен анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение. Разработен е метод за управление на обстоятелствата, който включва идентифицирането им, анализирането им, планиране на действията за преодоляване на обстоятелствата, избягване на обстоятелствата, минимизиране на ефекта от обстоятелствата, изготвяне на планове за извънредни действия, план за смекчаване, наблюдение и управление на обстоятелствата, следене и контролиране на обстоятелствата. Участникът е изготвил оценка за вероятността от настъпване на всяко идентифицирано обстоятелство. Анализирал е предпоставките и факторите за настъпване. Разработил е аспекти на проявление на всяко обстоятелство и сфери на влияние. Посочил е по няколко мерки за недопускане/предотвратяване и мерки за преодоляване на последиците.

III. Участникът е представил линеен (времеви) график, касаещ дейностите по проектиране и линеен (времеви) график, заедно с диаграма на ресурсите, касаещ СМР и дейностите по авторски надзор по време на строителството. Същите са в съответствие с представеното предложение за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя.

При подробния и задълбочен преглед и анализ на техническото предложение на „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД в съответствие с утвърдената от възложителя Методика за определяне на комплексните оценки на офертите (Раздел V от документацията за участие), комисията ЕДИНОДУШНО оцени офертата на участника по следния начин:

1) По показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектиране и авторски надзор“ – ТП 1:

В представената от участника концепция за изпълнение на поръчката, освен изрично изискуемото съдържание (представяне на предвидените за изпълнение дейности, представяне на организацията и стратегията за изпълнение на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на дейностите, включващ последователността на изпълнение на всички дейности и времетраенето им) е включено ясно и конкретно описание на следните отделни надграждащи елементи, включени в методиката:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

а. *Предложена е организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя* – участникът е разработил ясно организационната структура на проектантския си екип, като в раздел I, от т.1.2.1 до т.1.2.14 от техническото си предложение, подробно е посочил задълженията и отговорностите на всеки един член от екипа. Направено е изложение на йерархичното положение на всяко лице от екипа за изпълнение и са посочени конкретни начини и методи, по които участникът ще взаимодейства и комуникира с възложителя. Комисията високо оценява усилията на участника, освен да представи организационната структура на проектантския си екип, да разработи основни принципи, за които ще следи при изпълнение на проектантските дейности (раздел I, т. 1.3 от техническото предложение) . Комисията намира същите за абсолютно адекватни и счита, че прилагането им ще доведе до качествено и навременно изпълнение на проектантските дейности.

б. *В стратегията за изпълнение на поръчката са представени взаимовръзките между предвидените дейности, тяхната последователност и резултат от изпълнението* – в предложението на участника (Раздел I, т. 2 – Концепция за разработване на инвестиционния проект) са представени всички видове действия, които ще бъдат извършени в етап I „Предпроектни и проучвателни дейности, целящи потвърждение на изходните данни“ и етап II „Изготвяне на работния проект“. Освен изричното изброяване на дейностите, участникът е посочил в каква последователност ще бъдат извършени те, каква е обвързаността между всяка една от дейностите и какъв резултат ще се постигне от всяка една от тях (пример: участникът е посочил, че от дейността по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти ще се постигне издаване на разрешение за строеж в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и законосъобразно започване на строителството). Комисията намира, че анализът, изготвен от участника, относно подлежащите за изпълнение дейности, тяхната последователност, взаимовръзка и очаквани резултати, е логичен, подробен и мотивиран и изцяло го акредитира.

в. *В предложението за изпълнение на поръчката на Участника са предложени допълнителни ресурси*, гарантиращи постигане на заложените резултати, срочно изпълнение на поръчката и без финансови санкции за Възложителя.*

**Ресурси - съвкупност от средства, които водят до рационализиране и оптимизиране на резултатите от човешката дейност* – комисията намира, че в техническото предложение на участника са налице предложения за използване на допълнителни ресурси, които да доведат до рационализиране и оптимизиране на резултатите от човешката дейност (Пример: за изпълнение на проектантските дейности, част „Геодезия“, участникът е посочил, че за нуждите на геодезическото заснемане ще се



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

създаде стабилизирани опорен полигон или за изпълнение на проектантските дейности, част „Архитектура“ ще се използват софтуерни програми, които позволяват освен изготвяне на основните архитектурни детайли, да се разработят допълнителни чертежи с подробни параметри и фрагменти от по-важни части от обекта, фотомонтажи, компютърна анимация, макети и др.). Комисията намира, че посочените допълнителни средства са именно такива, които биха довели до рационализиране на резултатите от човешката дейност.

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно достигна до извода, че в предложението на „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД е включено конкретно и ясно описание на всички допълнително посочени в документацията „преимущества“, гарантиращи качествено изпълнение на дейностите по проектиране и авторски надзор. Горното обстоятелство е основание и аргумент, комисията да оцени предложението на участника с **20 точки по показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектиране и авторски надзор“ – ТП 1.**

Мотивите за присъдената оценка са следните:

Съгласно утвърдената методика за определяне на комплексните оценки на офертите по показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектиране и авторски надзор“ – ТП 1, оценка от 20 точки се присъжда на технически предложения, в които представената от участника технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектиране и авторски надзор е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и съдържа като минимум: **1.** Представяне на предвидените за изпълнение дейности; **2.** Представяне на организацията и стратегията за изпълнение на дейностите; **3.** Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, включващ последователността на изпълнение на всички дейности и времетраенето им. Освен минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, в техническото предложение на участника следва да са налице кумулативно 3 (три) от следните обстоятелства: **1.** Предложена е организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя; **2.** В стратегията за изпълнение на поръчката са представени взаимовръзките между предвидените дейности, тяхната последователност и резултат от изпълнението; **3.** В предложението за изпълнение на поръчката на Участника са предложени допълнителни ресурси*, гарантиращи постигане на заложените резултати, срочно изпълнение на поръчката и без финансови



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

санкции за Възложителя. **Ресурси - съвкупност от средства, които водят до рационализиране и оптимизиране на резултатите от човешката дейност.*

Видно от техническото предложение, както и от съдържателния анализ, направен от комисията, „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД е представило оферта, в която ясно и конкретно са описани всички горепосочени „преимущества“ и елементи, гарантиращи качествено изпълнение на дейностите по проектиране и авторски надзор. Наличието на въпросното описание в съдържанието на техническото предложение е достатъчно основание за присъждане на оценка от 20 т. по показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектиране и авторски надзор“ – ТП 1.

2) По показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР – ТП 2:

В представената от участника концепция за изпълнение на поръчката, освен изрично изискуемото съдържание (предложена е организация за изпълнение на строителството с посочване на разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, представяне на методите за осъществяване на комуникацията и координацията с възложителя; представен е линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка, като за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение) е включено ясно и конкретно описание на следните отделни надграждащи елементи, включени в методиката:

а. *Демонстрирана е последователност на отделните строителни дейности и е посочена взаимовъзрзаност между конкретните работи при изпълнение на строителството, които обосновават и спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи (силните и положителни страни) как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката – участникът е посочил ясно дейностите по строителството, които следва да бъдат извършени по поръчката (раздел II, т. 3 от техническото предложение). Комисията одобрява изцяло разработената от участника методология за изпълнение на строителните дейности, последователността на същите и същността на всички отделни групи СМР (раздел II, т. 4 от техническото предложение). Комисията намира, че същата е подробна и относима към предмета на*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

поръчката. За всяка една строителна дейност участникът е посочил отговорните лица, както и конкретна организация на работа, като е направен анализ на предложената организация (за всяка строителна дейност участникът се е постарал да посочи как предложената организация за изпълнение ще доведе до по-качествено и срочно изпълнение – пример: по част Електро, участникът е посочил, че ръководителят ще дава нареждания при изтеглянето на кабела да се използва лубрикант, който ще намали коефициента на триене между кабела и тръбата и ще позволи изтеглянето на по-големи дължини кабел с по-малко усилие на опън). На комисията прави впечатление, че участникът се е постарал да разработи допълнителна организация, в случай на непредвидени ситуации (пример: по част ВиК е посочено, че изкопът за изграждане на водопроводите ще се огражда, като ще се осигури светлинна сигнализация в тъмните часове на денонощието, в случай, че обратното засипване на изкопа не се изпълни в рамките на светлата част от денонощието). Представени са аргументи, свързани с конкретната поръчка, в посока на качественото и срочно изпълнение на дейностите, включени в предмета ѝ (пример: участникът е споделил, че в предвидения срок с цел неговата реализация ще предвиди при необходимост двусменна работа, включително работа в почивни и празнични дни, като ще се приложи следната схема: редуване на екипите; редуване на работниците, включени в състава на някои от екипите; работа на удължено работно време, но само за специалности, за които това е допустимо).

б. *Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството, които обосновават и пораждат увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката* – участникът е направил подробен анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение, като комисията се съгласява с тях. Комисията одобрява разработения метод за управление на обстоятелствата. Участникът е посочил конкретни мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качеството (пример: участникът е предложил план за поддръжка на машините в строителния обект, като операторите ще контролират функционирането на механизацията периодично, с цел установяване на евентуални механични проблеми. Участникът е предвидил, че при нужда ще влага добавки в бетоните /при бетонови работи/ за ускоряване на втвърдяване му и добавки за бетониране при ниски температури). Комисията намира, че всички предложени от участника мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството могат да обосноват качествено и срочно изпълнение на СМР.

в. *Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти* - в предложението си участникът е обърнал голямо внимание на мерките за опазване на околната среда при изпълнение на строително – монтажните работи. Вzeti са предвид и мерки за намаляване на затрудненията на местното население,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

мероприятия за смекчаване на отрицателните въздействия в околната среда и намаляване а затрудненията за хората, живеещи в района. Участникът е подготвил план за управление опазване на околната среда и намаляване на затрудненията на хората, съдържащ конкретни методи и дейности, които ще се прилагат и предприемат с цел недопускане и преодоляване на негативните проявления на строителните дейности спрямо социалната среда (пример: участникът е посочил, че при изпълнение на СМР ще овлажнява терена и зоните на строителния обект, с цел задържане на праха или по отношение на трафика на транспортни средства на строителния обект и строителните участъци, ще се предприемат мерки за намаляване на прахта чрез почистване и овлажняване).

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно достигна до извода, че в предложението на „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД се съдържат всички описани в методиката преимущества, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. Горното обстоятелство е основание и аргумент, комисията да оцени предложението на участника с **30 точки по Показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР – ТП 2.**

Мотивите за присъдената оценка са следните:

Съгласно утвърдената методика за определяне на комплексните оценки на офертите по показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР – ТП 2, оценка от 30 се присъжда на технически предложения, в които представената от участника технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и съдържа като минимум: **1.** Организация за изпълнение на строителството с посочване на разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, представяне на методите за осъществяване на комуникацията и координацията с възложителя; **2.** Представен линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка, като за всяка дейност, следва да са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. Освен минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, в техническото предложение на участника следва да са налице кумулативно 3 (три) от следните обстоятелства: **1.** Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството обосновават и спомагат



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи (силните и положителни страни) как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката; 2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството, които обосновават и пораждат увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката; 3. Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Видно от техническото предложение, както и от съдържателния анализ, направен от комисията, „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД е представило оферта, в която ясно и конкретно са описани всички горепосочени „преимущества“ и елементи, гарантиращи качествено изпълнение на дейностите по СМР. Наличието на въпросното описание в съдържанието на техническото предложение е достатъчно основание за присъждане на оценка от 30 т. по показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР – ТП 2.

Участник 2 – ДЗЗД „БИЛД КОМПОСТ”

След като се запозна и разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника, комисията констатира, че **същото съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя**, като в него е включено минимално изискуемото съдържание съгласно т. 3.2.1 и т. 3.2.2 на Раздел V „Методика за определяне на комплексна оценка на офертите”.

Участникът се е ангажирал да изпълни поръчката в рамките на сроковете, посочени от възложителя. Участникът се е ангажирал да изготви работния проект за 32 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от възложителя и предоставяне на всички необходими документи за целите на проектирането.

Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участника има следното съдържание:

I. Увод, съдържащ кратко описание на обществената поръчка, цели на обществената поръчка, специфична цел на обществената поръчка, очаквани резултати от изпълнението на поръчката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

II. Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектирането и авторския надзор

1. Представяне на предвидените за изпълнение дейности. Участникът е посочил всички дейности, които следва да се изпълнят в процеса по проектиране. Посочена е нормативната уредба, която трябва да е съобразена при изпълнение на проектирането. Участникът е направил подробен анализ какво следва да съдържа работния проект по всяка една част.

2. Участникът е представил своята представа за организация и стратегия за изпълнение на дейностите. Участникът е посочил от кои принципи ще се ръководи екипът, отговорен за изпълнение на поръчката. Участникът е подготвил подробно описание на задачите пред проектантския екип (с посочване на дейности и поддейности).

- В графичен вид участникът е изобразил организационната структура на екипа за изпълнение на проектирането;

- Представен е целият проектантски екип, като са посочени квалификацията и опита на всеки един член;

- Представен е допълнителен човешки ресурс, който ще бъде използван при изпълнение на проектирането;

- Посочен е технически ресурс (технически средства и софтуер), с който проектантският екип ще разполага при изпълнение на поръчката;

- Подробно е разработена йерархическата обвързаност на членовете на екипа, като са посочени правата и отговорностите на всеки един експерт;

- Участникът е посочел конкретни методи, чрез които ще осъществява комуникацията с възложителя.

3. На следващо място участникът е представил стратегията си за изпълнение на поръчката със взаимовръзки между предвидените дейности, тяхната последователност и резултати от изпълнението. В табличен вид участникът подробно, ясно и в последователност е разработил 19 отделни поддейности, които ще изпълни. За всяка една поддейност е посочено кой ще е конкретен отговорник, помощния персонал, срок за изпълнение и очакван резултат. За всяка една дейност са посочени методите за изпълнение и необходимите ресурси.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

4. В отделно приложение към техническата оферта е представен план-график за изпълнение на всички дейности по разработване на инвестиционния проект във фаза работен проект.

5. Участникът е направил подробно описание и на дейностите, които ще бъдат осъществявани по време на авторския надзор по време на строителството. Участникът е направил анализ относно ангажиментите на проектантския екип по време тези дейности.

III. Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР.

1. Участникът е описал основните видове СМР, предвидени за изпълнение. В табличен вид е направено изложение на строителната програма, която следва да се спазва при изпълнение на поръчката. Участникът подробно е посочил всички СМР, като е идентифицирал поддейности, които следва да се изпълнят за качествено и срочно приключване на поръчката. Всички СМР са посочени в последователността, която ще се следва при изпълнението.

2. На следващо място участникът е посочил организацията за изпълнение на СМР, която включва:

- Организация на екипа и процесите по управление на договора. В табличен вид подробно са посочени дейностите, отговорниците и лицата, които ще осъществяват контролни функции. Подробно са анализирани на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти;

- Организация на изпълнение на строителството, разработено на 1 основен етап и 4 подетапа (мобилизация и устройство на строителната площадка; изпълнение на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци; доставка, монтаж и пуск на технологичното оборудване; демобилизация на строителната площадка и предаване на обекта);

- Методи за осъществяване на комуникация и координация с възложителя.

3. Участникът подробно е посочил човешкия и материален ресурс, които ще бъде ангажиран с изпълнение на поръчката.

4. На следващо място са посочени конкретни мерки и са разработени механизми за вътрешен контрол и осигуряване на качество по време на изпълнение на строителството. Участникът е предвидил упражняването на контрол на произхода и доставката на влаганите материали; контрол на качеството по време на извършване на строителството; мерки за вътрешен контрол по време на изпълнението на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

строителството и механизми за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството; мерки за постигане на качество; мерки за контрол върху качеството на материалите; мерки за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите; мерки за контрол на качеството при изпълнение на СМР; мерки за контрол на качеството при съхранение на документацията. Участникът е посочил конкретни действия, които ще предприеме за удовлетворяване на изискванията на възложителя.

5. На следващо място участникът е посочил конкретни мерки и механизми, чрез които да елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти. Участникът е предвидил мерки за намаляване на затрудненията по аспектите на ежедневието (мерки за намаляване на затрудненията при ограничаване на физическия достъп; мерки за намаляване на неблагоприятните последици от нарушаване на обичайния достъп на МПС до общинските пътни комуникации и замърсяването им; мерки за намаляване на затрудненията при възникване на пожар на строителната площадка; мерки за намаляване на неблагоприятните последици върху културното наследство; мерки, касаещи здравния фактор /за работниците и населението/). Участникът е посочил, че ще бъде осъществяван мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на СМР върху социалната среда и нейните компоненти по време на изпълнение на договора (посочени са конкретни действия по мониторинг, както и конкретни права и задължения в тази насока на ръководния състав). На следващо място участникът е предвидил предприемането на конкретни и ясни мерки за опазване на околната среда при изпълнение на СМР (мерки относно екологосъобразен избор на строителни материали; мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от влаганите материали; мерки за ограничаване на завишената запрашеност; мерки за ограничаване на шума; мерки за ограничаване замърсяването на водите и почвите; мерки за ограничаване на замърсяванията от генерирани отпадъци). Участникът е посочил какъв контрол ще осъществява за изпълнение на посочените от него мерки. В табличен вид участникът е разработил план за изпълнение на мерките за опазване на околната среда при изпълнение на СМР, включващ засегнатите аспекти от околната среда, мерките за управление на аспектите, дейности по изпълнение на предвидените мерки, отговорник и срок на изпълнение. Участникът е посочил и конкретни мерки, които ще предприеме по прилагане на представения от възложителя план за управление на строителните отпадъци.

6. На последно място участникът е направил заключение какви са очакваните резултати от изпълнението на всички СМР.

7. Участникът е представил и линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка, съдържащи необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на СМР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

При подробния и задълбочен преглед и анализ на техническото предложение на ДЗЗД „БИЛД КОМПОСТ“ в съответствие с утвърдената от възложителя Методика за определяне на комплексните оценки на офертите (Раздел V от документацията за участие), комисията ЕДИНОДУШНО оцени офертата на участника по следния начин:

1) По показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектиране и авторски надзор“ – ТП 1:

В представената от участника концепция за изпълнение на поръчката, освен изрично изискуемото съдържание (представяне на предвидените за изпълнение дейности, представяне на организацията и стратегията за изпълнение на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на дейностите, включващ последователността на изпълнение на всички дейности и времетраенето им) е включено ясно и конкретно описание на следните отделни надграждащи елементи, включени в методиката:

а. Предложена е организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя – участникът е представил ясна и конкретна организационна структура на проектантския екип, ангажиран с изпълнение на поръчката (раздел I, т. 2.1 – в графичен вид е представена йерархичната структура). В раздел I, т.2.1.1 и т.2.1.3, участникът е представил своя проектантски екип и е посочил задълженията и отговорностите на всеки един експерт, които са в съответствие със залегналите в предмета на поръчката дейности. Комисията високо оценява усилията на участника, освен да представи организационната структура на проектантския си екип, да предложи допълнителни човешки ресурси, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на проектирането (раздел I, т. 2.1.2 от техническото предложение).

б. В стратегията за изпълнение на поръчката са представени взаимовръзките между предвидените дейности, тяхната последователност и резултат от изпълнението – в предложението на участника (Раздел I, т. 2.5) са представени всички видове действия, които ще бъдат извършени в хода на проектирането. Освен изричното изброяване на дейностите, участникът е представил в табличен вид в каква последователност ще бъдат извършени те, каква е обвързаността между всяка една от дейностите и какъв резултат ще се постигне от всяка една от тях. Комисията оценява високо усилията на участника да представи подробно описание на всички действия по проектирането; начина на изпълнението им; методи за оразмеряване и норми, които ще се прилагат; обосновка на обвързаността на всички поддейности; необходимите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

ресурси за изпълнение; очаквания резултат от всяка поддейност. Комисията намира, че анализът, изготвен от участника, относно подлежащите за изпълнение дейности, тяхната последователност, взаимовръзка и очаквани резултати, е логичен, подробен и мотивиран и изцяло го акредитира.

в. *В предложението за изпълнение на поръчката на Участника са предложени допълнителни ресурси*, гарантиращи постигане на заложените резултати, срочно изпълнение на поръчката и без финансови санкции за Възложителя.* *Ресурси - съвкупност от средства, които водят до рационализиране и оптимизиране на резултатите от човешката дейност – комисията намира, че в техническото предложение на участника са налице предложения за използване на допълнителни ресурси, които да доведат до рационализиране и оптимизиране на резултатите от човешката дейност – раздел II, т.2.2 (Пример: за изпълнение на проектантските дейности, участникът е посочил, че ще разполага със собствени технически средства и софтуер. Участникът подробно е посочел техническите средства и софтуер). Комисията намира, че посочените допълнителни средства са именно такива, които биха довели до рационализиране на резултатите от човешката дейност.

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно достигна до извода, че в предложението на ДЗЗД „БИЛД КОПОСТ“ е включено конкретно и ясно описание на всички допълнително посочени в документацията „преимущества“, гарантиращи качествено изпълнение на дейностите по проектиране и авторски надзор. Горното обстоятелство е основание и аргумент, комисията да оцени предложението на участника с **20 точки по показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектиране и авторски надзор“ – ТП 1.**

Мотивите за присъдената оценка са следните:

Съгласно утвърдената методика за определяне на комплексните оценки на офертите по показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектиране и авторски надзор“ – ТП 1, оценка от 20 точки се присъжда на технически предложения, в които представената от участника технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектиране и авторски надзор е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и съдържа като минимум: **1.** Представяне на предвидените за изпълнение дейности; **2.** Представяне на организацията и стратегията за изпълнение на дейностите; **3.** Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, включващ последователността на изпълнение на всички дейности и времетраенето им. Освен минимално поставените от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, в техническото предложение на участника следва да са налице кумулативно 3 (три) от следните обстоятелства: **1.** Предложена е организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя; **2.** В стратегията за изпълнение на поръчката са представени взаимовръзките между предвидените дейности, тяхната последователност и резултат от изпълнението; **3.** В предложението за изпълнение на поръчката на Участника са предложени допълнителни ресурси*, гарантиращи постигане на заложените резултати, срочно изпълнение на поръчката и без финансови санкции за Възложителя.*Ресурси - съвкупност от средства, които водят до рационализиране и оптимизиране на резултатите от човешката дейност.

Видно от техническото предложение, както и от съдържателния анализ, направен от комисията, ДЗЗД „БИЛД КОМПОСТ“ е представило оферта, в която ясно и конкретно са описани всички горепосочени „преимущества“ и елементи, гарантиращи качествено изпълнение на дейностите по проектиране и авторски надзор. Наличието на въпросното описание в съдържанието на техническото предложение е достатъчно основание за присъждане на оценка от 20 т. по показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на проектиране и авторски надзор“ – ТП 1.

2) По показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР – ТП 2:

В представената от участника концепция за изпълнение на поръчката, освен изрично изискуемото съдържание (предложена е организация за изпълнение на строителството с посочване на разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, представяне на методите за осъществяване на комуникацията и координацията с възложителя; представен е линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка, като за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение) е включено ясно и конкретно описание на следните отделни надграждащи елементи, включени в методиката:

а. *Демонстрирана е последователност на отделните строителни дейности и е посочена взаимовръзаност между конкретните работи при изпълнение на строителството, които обосновават и спомагат за навременното и качествено*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи (силните и положителни страни) как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката – участникът е посочил подробно и в последователност дейностите по строителството, които следва да бъдат извършени по поръчката (раздел II, т. 1 от техническото предложение). Комисията одобрява изцяло предложената от участника методология за изпълнение на строителните дейности и последователността на същите. Комисията намира, че същата е подробна и конкретна за настоящата поръчка. В раздел II, т. II.1 „Организация на екипа процесите по управление на договора“, участникът подробно е посочил всяка една строителна дейност, отговорните лица за изпълнението ѝ, както и лицето, което ще осъществява контролни функции. В раздел II, т. II.2 „Организация на изпълнение на строителството“ участникът се е постарал да посочи как предложената организация за изпълнение ще доведе до по-качествено и срочно изпълнение (пример: участникът е направил подробен анализ как направеното от него разпределение на задачите и работното време на участниците в строителството му ще осигури висока ефективност на работата).

б. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството, които обосновават и пораждат увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката – В раздел II, т. II.3 „Осигуряване на материални ресурси – строителни материали, продукти и др.“, т. II.4 „Мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнение на строителството“, участникът е посочил конкретни мерки за качество на влаганите материали и мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качеството на СМР (пример: участникът е предложил с цел предотвратяване на забава на строителството вследствие на преместване на депата в по-отдалечени зони от първоначално определените, ще бъдат подсигурени други депа в близост до първоначалните и др.). Комисията намира, че всички предложени от участника мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството могат да обосноват качествено и срочно изпълнение на СМР.

в. Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти - В раздел II, т. II.5 „Методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти“, участникът е посочил мерките, които ще предприеме за опазване на околната среда при изпълнение на СМР. Посочени са конкретни и ясни мерки за намаляване на затрудненията на местното население, мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от влаганите материали; мерки за ограничаване на завишената запрашеност; мерки за ограничаване на шума; мерки за ограничаване замърсяването на водите и почвите; мерки за ограничаване на замърсяванията от генерирани отпадъци



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

(пример: ще бъде подготвен и съгласуван с Община Мадан, маршрутен лист, регламентиращ маршрута на преминаване на тежката механизация на участника или на обозначени от възложителя места ще бъдат поставени информационни табели, които ще информират местното население за хода и графика на изпълнение на СМР).

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно достигна до извода, че в предложението на ДЗЗД „БИЛД КОМПОСТ“ се съдържат всички описани в методиката преимущества, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. Горното обстоятелство е основание и аргумент, комисията да оцени предложението на участника с **30 точки по Показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР – ТП 2.**

Мотивите за присъдената оценка са следните:

Съгласно утвърдената методика за определяне на комплексните оценки на офертите по показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР – ТП 2, оценка от 30 се присъжда на технически предложения, в които представената от участника технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и съдържа като минимум: **1.** Организация за изпълнение на строителството с посочване на разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, представяне на методите за осъществяване на комуникацията и координацията с възложителя; **2.** Представен линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка, като за всяка дейност, следва да са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. Освен минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, в техническото предложение на участника следва да са налице кумулативно 3 (три) от следните обстоятелства: **1.** Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството обосновават и спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи (силните и положителни страни) как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката; **2.** Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

време на изпълнението на строителството, които обосновават и пораждат увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката; **3.** Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти

Видно от техническото предложение, както и от съдържателния анализ, направен от комисията, ДЗЗД „БИЛД КОМПОСТ“ е представило оферта, в която ясно и конкретно са описани всички горепосочени „преимущества“ и елементи, гарантиращи качествено изпълнение на дейностите по СМР. Наличието на въпросното описание в съдържанието на техническото предложение е достатъчно основание за присъждане на оценка от 30 т. по показател „Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката“ - П2, подпоказател Технологична последователност на дейностите и организация на персонала при изпълнение на СМР – ТП 2.

След като се запозна с техническите предложения на двамата участници, допуснати до този етап от обществената поръчка, комисията пристъпи към поставяне на оценки и по **Показател П1 - Срок за изготвяне на работен проект.** Съгласно утвърдената методика за определяне на комплексните оценки на офертите, максималната оценка по показател Показател П1 - Срок за изготвяне на работен проект е 10 точки и *се изчислява по формулата:* $C_i = (C_{min}/C_i) \times 10 = \dots\dots\dots$ (брой точки), където C_i е срокът за изпълнение в календарни дни съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник, а C_{min} е срокът от предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най- кратък срок за изработване на работен проект.

Като взе предвид горепосочената формула, комисията постави следните оценки по **Показател П1 - Срок за изготвяне на работен проект**, на допуснатите до този етап участници:

Участник 1 - „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД: 10 точки

Участник 2 – ДЗЗД „БИЛД КОМПОСТ“: 8,75 точки

С това комисията приключи работата си по разглеждане и оценка на предложенията на участниците за изпълнение на поръчката и реши да проведе следващото си заседание, на което публично да отвори пликите с предлагани цени на допуснатите участници на 12.10.2018 г. от 11,00 ч.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.



www.eufunds.bg

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъде изготвено и публикувано в сайта на Общината в Раздел „Профил на купувача“, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

Председател:

/положен подпис/*
/Тодор Златанов/

Членове:

/положен подпис/*
/Емилия Серафимова/

/положен подпис/*
/Радост Атанасова/

/положен подпис/*
/Николай Хаджиев/

/положен подпис/*
/Фейка Еминова/

*Забележка: Налице са положени от членовете на комисията подписи, заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни.