



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00104

Поделение: _____

Изходящ номер: ОП-4 от дата 10/03/2022

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Мадан

Национален регистрационен номер:

000614984

Пощенски адрес:

ул. Обединение № 14

Град:

Мадан

код NUTS:

BG424

Пощенски код:

4900

Държава:

BG

Лице за контакт:

Юрисконсулт - Обществени поръчки

Телефон:

0308 98220

Електронна поща:

madanoba@gmail.com

Факс:

0308 98277

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<https://www.madan.bg/>

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.madan.bg/currentNews-3527-newitem.html>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☒ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Друга дейност: _____

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 38 от 06/12/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00104-2018-0015(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“. Описание: Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан: ремонт и реконстр. на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изгражд. на водоем 175 куб.м.“ в с.Бориново; реконструкция и рехабилитация на с/ма от довеждащи водопроводи от група извори в м. „Хвойновица“ до същ. ПС, напорен водопровод от ПС до същ. водоем в с.Букова поляна“; реконстр. и рехабилитация на с/ма от довеждащи водопроводи и от група извори в м.Полене, з-ще на с. Върбина до същ. водоем в мах. „Камберовска“; Външен водопровод за водоснабдяване на с.Чурка и с.Ловци; Вътрешна водопроводна мрежа в с.Средногорци (3 бр. улици) и Вътрешна водопроводна мрежа на с. Върбина –II етап.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 19-СВ-047 от 13/08/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Вера Строй ЕООД		Национален регистрационен номер: 200562468	
Пощенски адрес: ул. Христо Вакарелски № 1, ет.3, ап.18			
Град: гр. София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1700	Държава: BG
Електронна поща: verastroi@gmail.com		Телефон: 0895 551534	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0895 551534	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
чл.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи/СМР/, във връзка с			

изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по Обособена позиция № 3 „Обект: Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в м. Полене, землище на с. Върбина, общ. Мадан до съществуващ водоем в мах. „Камберовска“ в съответствие с Техническите спецификации на Възложителя, Техническото предложение на Изпълнителя и Ценовото предложение ведно с Количествено-стойностна сметка на Изпълнителя, представляващи неразделна част от настоящия Договор

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 297 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

690072.75

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Финансирането е 85 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен

☐ договорът е предсрочно прекратен

☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

10/02/2022 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Текстът в чл.8, ал. (2) на Раздел III „Цени и начин на плащане“	Фактурата се изготвя на български език в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове като задължително съдържа и следната информация: „Разходът се извършва по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 01/07/2/0/00609/ 11.10.2018 г. по	Фактурата се изготвя на български език в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове като задължително съдържа и следната информация: „Разходът се извършва по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00609/ 11.10.2018 г. по	чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

		подмярка 7.2 „Инвестиции в създаането, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7.2 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския зеделски фонд за развитие на селските райони“	подмярка 7.2 „Инвестиции в създаането, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7.2 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския зеделски фонд за развитие на селските райони“	
2	Банковата сметка на изпълнителя	IBAN: BG98 PIRB 8073 1606 4429 97 BIC: PIRBBGSF Банка: Пиреос Банк България АД	Обединена Българска Банка IBAN: BG30 UBBS 8002 1090 6702 40 BIC: UBBSBGSF Титуляр: Вера Строй ЕООД	На основание чл.116, ал.1, т.7, във връзка с чл.194, ал.3 от ЗОП и чл.55 от Раздел XIII „Заклучителни разпоредби“ на Договор № 19-СВ - 046/13.08.2019г.
3	Довеждащ водопровод ф90 обща дължина - 2032м. (1517.3+464+ 50) Позиция № 9 Промяната е отразена в Заменителна таблица - Искана промяна	Позиция № 9 в описание на видове работи Доставка и монтаж на тръби HDPE 100 SDR17.4 PN 25 ф90*12.3 С ФИТИНГИ	Доставка и монтаж на тръби HDPE 100 SDR 7.4 PN 25 ф90*12.3 С ФИТИНГИ	чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП
4	Тесктът в чл.6 т.1, т.1.1, т. 1.2 и т.1.2 на Раздел III „Цени и начин на плащане“	Приетата договорна сума е в съответствие Ценовото предложение на Изпълнителя придружено с Количествено- стойностна сметка съгласно които Цената за изпълнение на	1.Приетата договорна сума е в съответствие с нова Количествено- стойностна сметка/коригиран а/ на база Заменителна таблица, съгласно които Цената за	чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

предмета на Договора „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ – Обособена позиция № 3 Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в м. Полене, землище на с. Върбина, община Мадан до съществуващ водоем в махала Камберовска“ възлиза на 690 072.75 лв./словом: шестстотин и деветдесет хиляди седемдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС: ДДС-20% - 138 014.55/словом: сто тридесет и осем хиляди и четиринадесет лева и петдесет и пет стотинки/, съответно 828 087.30/словом: осемстотин двадесет и осем хиляди осемдесет и седем лева и тридесет стотинки/ с вкл. ДДС Като цената за изпълнение на договора се формира както следва: 1.1 По част: „Довеждащи водопроводи диаметър в мм	изпълнение на предмета на договора „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан – Обособена позиция № 3 Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в м. Полене, землище на с. Върбина, община Мадан до съществуващ водоем в мах. Камберовска, възлиза на 683 941.67 лв.,/словом: шестстотин осемдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/без ДДС, ДДС 20% - 136 788.33/словом: сто тридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки/, съответно 820 730.00 лв./словом: осемстотин и двадесет хиляди седемстотин и тридесет лева/ с ДДС Като цената за изпълнение на договора се формира както следва: 1.1 По част:
---	---

ф90" - 294 725.88лв./словом : двеста деветдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ без ДДС, ДДС 20% - 58 945.18/словом: петдесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и осемнадесет стотинки/ съответно 353 671.06лв./словом : триста петдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и един лева и шест стотинки/ с вкл. ДДС 1.2 По част: „Нов резервоар 40м3, реконструкция на съществуващ резервоар и Каптажи 1-6" - 379 346.87/словом:тр иста седемдесет и девет хиляди триста четиридесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки/без ДДС, ДДС 20% - 75 869.37/словом: седемдесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и тридесет и седем стотинки/, съответно 455 216.24 лв/словом:четири стотин петдесет и пет хиляди	„Довеждащи водопроводи диаметър в мм ф90"- 290 917.99/словом: двеста и деветдесет хиляди деветстотин и седемнадесет лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС: ДДС-20% -58 183.60/словом: петдесет и осем хиляди сто осемдесет и три лева и шестдесет стотинки/съответ но 349 101.59 лв./ словом: триста четиридесет и девет хиляди сто и един лева и петдесет и девет стотинки/ с ДДС 1.2 По част: „Нов резервоар 40м3, реконструкция на съществуващ резервоар и каптажи 1-6" - 377 023.68 лв./словом :трис та седемдесет и седем хиляди двадесет и три лева и шестдесет и осем стотинки/ без ДДС: ДДС20%- 75 404.73 ЛВ/словом:седемд есет и пет хиляди четиристотин и четири лева и седемдесет и три стотинки/ съответно 452 428.41лв./словом :четиристотин петдесет и две хиляди четиристотин двадесет и осем лева и четиридесет и
--	--

двеста и шестнадесет лева и двадесет и четири стотинки/ с вкл. ДДС 1.3 „ Непредвидени разходи“ - 16 000.00/шестнадес ет хиляди лева/ без ДДС, ДДС 20% - 3 200.00/СЛОВОМ: три хиляди и двеста лева/ съответно 19 200.00/словом: деветнадесет хиляди и двеста лева/с вкл. ДДС, но не повече от 5 % от стойността на СМР по настоящия договор, в съответствие с подписания договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ/ДПБФП/Прил оженията към него и при спазване на условията за допустимост на разходите за изпълнение на одобрените проекти по Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.	една стотинки/ с вкл. ДДС 1.3 1.3 „ Непредвидени разходи“ - 16 000.00/шестнадес ет хиляди лева/ без ДДС, ДДС 20% - 3 200.00/СЛОВОМ: три хиляди и двеста лева/ съответно 19 200.00/словом: деветнадесет хиляди и двеста лева/с вкл. ДДС, но не повече от 5 % от стойността на СМР по настоящия договор, в съответствие с подписания договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ/ДПБФП/Прил оженията към него и при спазване на условията за допустимост на разходите за изпълнение на одобрените проекти по Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.
---	---

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____	Да ☒ Не ☐
(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____	Да ☒ Не ☐
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 667941.67 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____	Да ☐ Не ☒
(Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

_____ _____ _____

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 10/03/2022 дд/мм/гггг

VII: Възложител:
VII.1) Трите имена (подпис):

Явор Митков Орлов

VII.2) Длъжност:

Заместник - кмет на община Мадан, оправомощен със Заповед № РД-61 от 09.03.2022 г.

**Забележка: Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 37 от Закона за обществените поръчки.*