



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на тираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Стр. 1 от 10

ТОМ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.

„Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, за строежи: инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, включително обща инфраструктура, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване на територията на РДБО Мадан“.

Община Мадан, в партньорство с общините Златоград и Неделино е сключила Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) с рег. №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г“.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите за компостиране и предварително третиране на битовите отпадъци, както и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. - „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“. Целта на проекта е в съответствие с йерархията при управлението на отпадъците съгласно разпоредбите на чл. 4 на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, с чл. 6, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и с определените приоритети в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. (НПУО). Реализацията на проекта ще подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава – членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани.

С реализация на проекта Общините от РСУО Мадан ще изпълнят целите по чл.31, ал.1, от ЗУО, тъй като до момента в трите общини няма инсталации и съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на тираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Стр. 2 от 10

биоразградими отпадъци и всички събрани битови отпадъци се обезвреждат, чрез депониране на регионалното депо - Мадан. Съгласно изготвеният масов баланс на отпадъците на РСУО и в съответствие с регионалната и общински програми за управление на отпадъците, е необходимо изграждането на една инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови с капацитет 2063-до 2100 тона/годишно и една инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с капацитет до 5 000 тона/годишно .

Местонахождение на обекта:

Обекта е ситуиран в ПИ № 387, УПИ II – „за компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци на РСУО – „Мадан“, включващо общините Мадан, Златоград и Неделино”.

Основната цел на настоящата обществена поръчка е избор на консултант за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“

Специфичната цел на обществената поръчка е гарантиране на надежден контрол върху качествено изпълнение на планираните строително-монтажни работи, отговарящи на предварително зададените качествени, количествени и технически параметри и показатели

Очаквани резултати от изпълнени на настоящата обществена поръчка:

- Изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти.
- Качествено и законосъобразно изпълнени строително-монтажни работи, в съответствие с изискванията на работния проект и клаузите на договора за строителство.
- Подписани всички необходими приемателни документи за строителните обекти.
- Предаден окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ
- Въведена в експлоатация инсталация за компостиране.
- Въведена в експлоатация инсталация за предварително третиране

II. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА.

С изпълнението на поръчката се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на строителството чрез оценка за съответствие на изготвените инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при реализацията му.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на тираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Стр. 3 от 10

Изпълнителят на поръчката ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ и в съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на проекта.

За изграждане на двете инсталации, предмет на проекта е предвидена обща площадка. Ще бъдат сключени договори за Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително монтажни работи и упражняване на авторски надзор, включително доставка и монтаж на технологично оборудване за изграждане на инсталация за компостиране и Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително монтажни работи и упражняване на авторски надзор, включително доставка и монтаж на технологично оборудване за изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан. Договорите са свързани и е предвидено едновременното им изпълнение.

Изпълнителят следва да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на работния проект със съществените изисквания на строежите и да упражнява строителен надзор и на двата обекта – проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.

В Прединвестиционното проучване (ПИП), който е приложение към настоящата техническа спецификация, за обектите са залегнали задължителни технически, технологични, функционални и планово-композиционни решения, с които изпълнителят трябва да се запознае и да се съобрази при изпълнение на дейностите си по договора.

1. Изпълнителят следва да извърши следните дейности:

Дейност 1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти на компостиращата инсталация и на инсталацията за предварително третиране със съществените изисквания към строежите.

Оценката обхваща проверка за съответствие с:

- предвижданията на подробния устройствен план;
- правилата и нормативите за устройство на територията
- изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
- изискванията за взаимна съгласуваност между частите на инвестиционния проект
- изискванията за пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления;
- изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията с повишена опасност, ако в обекта има такива;
- специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на тиража инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Стр. 4 от 10

- изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и дали мерките и условията от тези актове са отразени в проекта;
- изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи
- изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работните проекти със съществените изисквания към строежите.

Дейност 2. Упражняване на строителен надзор, съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ при изпълнение на СМР на обектите – инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци :

Изпълнителят следва да упражни строителен надзор в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконовни нормативни актове, като изпълни най-малко следните дейности:

- законосъобразно започване на строителните дейности;
- упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно инвестиционните проекти и изискванията на нормативните актове;
- проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР от строителя;
- контрол при съставяне на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- осъществяване на контрол относно спазване на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовата нормативна уредба;
- опазване на околната среда по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по обекта;
- контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Контролни проверки, съгласно чл. 169б, ал. 1 ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се влагат в строежа, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата документация за продуктите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на тираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Стр. 5 от 10

от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за съответния строеж;

- предприемане на възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на договорните условия;
- при промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснение, да уведомява Възложителя;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти при изпълнение на строителството;
- по време на изпълнение на строителните и монтажни работи, осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, които са необходими за изпълнението на договора;
- даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на решения по технически въпроси, които не променят инвестиционните проекти, след съгласуване с представители на възложителя;
- обсъждане с проектантите и строителя на възникнали проблеми и информиране на възложителя и ДНСК, за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок от установяването му;
- при необходимост изготвяне оценка за съответствие за преработка на инвестиционния проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ;
- изискване за изготвянето на ексекутивна документация и други технически документации, по изпълнение на СМР от строителя;
- подписване съвместно с проектантите и строителя на изготвената ексекутивна документация и нейното представяне пред органите, съгласно чл. 175 от ЗУТ;
- защита на личността и имуществото на трети лица от щети, вследствие от изпълнението на строителните и монтажните работи по обекта;
- контролиране на качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;
- присъствие на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;
- вземане на решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с представители на възложителя;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на тираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Стр. 6 от 10

➤ изготвяне на писмени констатации, които представя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени, приложение към основния файл с констатации, съдържащо доказателствен снимков материал – монтаж върху хартиен носител на местата, където са установени проблемите;

➤ отговаря за правилното, навременно организиране на изпитанията на обекта, като за целта издава писмени инструкции;

➤ подготвя и организира за подписване Констативния акт за изпълнения строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, както и издаването на писмени становища от специализираните органи за Приемателна комисия за обекта;

➤ съвместно със Строителя, организира контролните замервания и тестове на независимите и оправомощени институции;

➤ съставя Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г)

➤ подготвя Окончателен доклад при завършване изпълнението на договорените работи по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за представяне на Възложителя и съдействие при организиране на Държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на обекта;

Изпълнителят е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си при условията на чл.171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изпълнителят носи отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи, и одобрените проекти

III. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ.

Изпълнителят представя на Възложителя:

1. Встъпителен доклад - до 10 календарни дни след изтичане на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейностите по Договора за обществена поръчка.

2. Тримесечни междинни доклади за изпълнението на задълженията си по договора през изтеклия период - до 10 календарни дни след изтичане на съответното тримесечие, като първото тримесечие стартира от деня следващ деня на изтичане на 30 – те календарни дни за предаване на встъпителния доклад.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на тираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Стр. 7 от 10

3. Комплексен доклад за съответствие на инвестиционния проект на компостиращата инсталация със съществените изискванията към строежите, съгласно разпоредбите на чл. 142, ал. 4, ал. 5, ал. 6, т. 2, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, в 4 (четири) оригинални екземпляра на хартиен носител, всеки от които е придружен с електронен носител (CD или DVD) във формат годен за възпроизвеждане - „pdf“ и “doc” или еквивалент, съответстващ на хартиения в срок не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата следваща датата на получаване на възлагателно писмо, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че проектът е на разположение.

4. Комплексен доклад за съответствие на инвестиционния проект на инсталацията за предварително третиране със съществените изискванията към строежите, съгласно разпоредбите на чл. 142, ал. 4, ал. 5, ал. 6, т. 2, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, в 4 (четири) оригинални екземпляра на хартиен носител, всеки от които е придружен с електронен носител (CD или DVD) във формат годен за възпроизвеждане - „pdf“ и “doc” или еквивалент, съответстващ на хартиения, в срок не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата следваща датата на получаване на възлагателно писмо, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че проектът е на разположение.

5. Технически паспорти на обектите/строежите, за който е упражнил строителен надзор по време на строителството съгласно чл. 176 а“ „б”, ал. 2 от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба №5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, в 4 (четири) оригинални екземпляра на хартиен носител, всеки от които е придружен с електронен носител (CD или DVD) във формат годен за възпроизвеждане - „pdf“ и “doc” или еквивалент, съответстващ на хартиения в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

6. Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за обектите/строежите, за които изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството, в 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител, всеки от които е придружен с електронен носител (CD или DVD) във формат годен за възпроизвеждане - „pdf“ и “doc” или еквивалент, съответстващ на хартиения срок до 10 (десет) работни дни след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

Забележки: В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”!

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ са



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на тираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Стр. 8 от 10

посочени – конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство следва да се четат и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“!

Ако някъде има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

1. Сроктът за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционния проект Сроктът за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционния проект за всяка инсталация следва да е не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата следваща датата на получаване на възлагателно писмо, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че проектът е на разположение.

2. Сроктът за упражняване на строителен надзор започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Приложение №2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за всяка инсталация и приключва с издаване на Разрешение за ползване на всяка една инсталация.

3. Сроктът за изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт за всяка една инсталация следва да е не по-дълъг от 10 (десет) работни дни след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Сроктът за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, е обвързан със срока за изпълнение на основните дейности по Административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДФП) №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 – изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството (инженеринг) на инсталацията за компостиране изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството (инженеринг) на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци.

** Забележка! Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно техническите предложения на избраните изпълнители на СМР след провеждане на обществените поръчки за проектиране и изпълнение на строеж (инженеринг) на инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на тираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Стр. 9 от 10

Максимално определените срокове за изпълнение на инженеринга и на двете инсталации, съгласно документациите за обществените поръчки, са както следва:

- Срок за изработването на работен проект е не по-дълъг от 90 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Изпълнителя и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането. В срока за изготвяне на работния проект се включва и времето за съгласуване на изготвения работен проект с всички компетентни органи/лица и експлоатационни дружества до степен на готовност за възлагане извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ. В рамките на посочения срок се включва и срока за отстраняване на констатирани несъответствия от общината или други компетентни органи/лица и експлоатационни дружества;

- Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на съоръженията, оборудването и техниката за инсталациите – не повече от 455 /четирисотин петдесет и пет/ календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Участникът следва да разработи предложението си за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на настоящата Техническа спецификация, Документацията за участие и Методика за определяне на комплексна оценка на офертите. В предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да представят:

- разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката;
- разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с възложителя; мерките за осигуряване на качеството;
- методите за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка.

Участниците следва да предложат организация на екипа за изпълнение на поръчката, която считат за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Участниците следва да представят начина на изпълнение на поръчката за всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката и разпределение на дейностите и отговорностите на експертите.

Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно Предложението за изпълнение на поръчката, Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на тираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Стр. 10 от 10

на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. При констатирано разминаване между представените линеен график и предложение за изпълнение на поръчката от участник, същият ще бъде отстранен .

Участниците следва да се запознаят с Техническите спецификации, част от обявените обществени поръчки: „Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително - монтажни работи на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, включително обща инфраструктура, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството на територията на РДБО Мадан“ и „Инженеринг – изготвяне на работен проект, изграждане на инсталация за компостиране, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството на територията на РДБО - Мадан“, налични в Профила на Купувача на община Мадан (http://www.madan.bg/section-55-obschestveni_porychki_pr.html).

Неразделна част от техническата спецификация са:

- 1. Приложение 1 – ПУП.**
- 2. Приложение 2 – ПИП.**